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Bologna, 21 ottobre 2021 

prot. gen. n. 41039/21 

 

Oggetto: Preventivo per la risoluzione delle interferenze per la realizzazione della 

variante cosiddetta Pedemontana in via Canobbia e in via Rio Scuro nel 

Comune di Castelnuovo Rangone Prov. MO. 

Codice di Rintracciabilità: 12100750728 | Codice Pratica: 2106390E01 

In riferimento alla Vs. richiesta in oggetto, presentata tramite portale INRETE in data 
30/08/2021 (ns. protocollo n. 32821/21 del 30/08/2021), si trasmette il presente preventivo 
che, ai sensi della Delibera ARERA 568/2019/R/eel e s.m.i. e della Delibera ARERA 
566/2019/R/eel e s.m.i., risulta essere pari a € 99.109,79 (o.f.e.) ed è determinato dalle 
seguenti voci di costo: 

Prestazioni 56.977,30 € 

Manodopera e mezzi INRETE 14.211,00 € 

Materiali 11.403,19 € 

Spese Generali (20%) 16.518,30 € 

Totale I.V.A. esclusa 99.109,79 € 

Totale I.V.A. inclusa (22%) 120.913,94 € 

Nella valorizzazione del presente preventivo si è tenuto conto delle lavorazioni da eseguirsi 
per ricollocare gli elettrodotti di media tensione (MT) e bassa tensione (BT) esistenti in 
accordo con le Vs. esigenze, ovvero all’interno sempre delle medesime proprietà, in una 
posizione non interferente con le opere in progetto. 

1. PREVENTIVO: DESCRIZIONE/DETTAGLI 

L’importo preventivato comprende le opere e la fornitura dei materiali edili ed elettrici. 

Le opere verranno descritte di seguito:  
o Prestazioni - lavori edili (eseguite da INRETE e a vostro carico): 
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VIALE JACOPO BAROZZI 340 
41124 MODENA 
provinciadimodena@cert.provincia.modena.it 
EVENTUALE EMAIL 
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Dott. Luca Rossi 
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- posa di n.3 camerette 2x1x1,15 m indicate nell’Allegato B come n."1", "2" e 
"4" per consentire di posare correttamente il cavo MT nuovo; 

- realizzazione in opera di n.1 cameretta 3x1x1,95 m indicata nell’Allegato B 
come n."3" per intercettare la linea interrata "SPILAM"; 

- posa di n.2 pozzetti 60x60x80 cm utili interni, indicati nell’Allegato B come 
n."A" e "B" "pozzetto BT 70x70" per consentire di posare correttamente il 
cavo BT nuovo; 

- esecuzione polifore in bauletto di CLS a 2 fori per il collegamento tra i 
sostegni n."5" e "8E"; 

- esecuzione polifore in bauletto di CLS a 2 fori per il collegamento tra i 
sostegni n."10E" e "12"; 

- esecuzione polifore in bauletto di CLS a 2 fori per il collegamento tra la 
cameretta n. "3" e il sostegno n."19"; 

- abbattimento di n.9 pali interferenti e demolizione delle relative fondazioni dei 
sostegni n."4E", "6E", "7E", "11E", "13E", "15E", "16E", "17E" e "18E"; 

- esecuzione fondazioni e installazione dei nuovi sostegni MT e BT n."5", "12" e 
"19" e dei relativi accessori di armamento. 

 
o Prestazioni - lavori elettrici (eseguite da INRETE e a vostro carico): 

- realizzazione di 3 giunti unipolari in cameretta n."3" per il collegamento tra il 
cavo esistente e nuovo cavo MT interrato; 

- realizzazione dei giunti BT; 
- posa di un nuovo cavo MT interrato da nuovo sostegno n."5" a sostegno 

esistente n."8E" e da nuova cameretta n."3" a nuovo sostegno n."19"; 
- posa di un nuovo cavo BT interrato da sostegno esistente n."10E" a nuovo 

sostegno n."12"; 
- rifacimento dell'impianto di terra del sostegno n."8E"; 
- messa fuori servizio delle linee MT interessate dai lavori e delle cabine ad 

essa sottese per il tempo necessario ad eseguire l’intervento richiesto in 
sicurezza e svolgimento degli adempimenti conseguenti (avvisi alle utenze 
collegate all’impianto circa le interruzioni del servizio, eventuale 
alimentazione con gruppi elettrogeni delle utenze interessate dalle interruzioni 
più prolungate del servizio); 

- ritesatura delle parti di linee MT esistenti non soggette alla richiesta di 
spostamento; 

- ritesatura delle parti di linee BT esistenti non soggette alla richiesta di 
spostamento; 

- recupero tratto di elettrodotto in conduttori nudi dal sostegno n."4E" sino al 
sostegon n."8E" e dal sostegno n."15E" sino al sostegno n."18E"; 

- recupero tratto di cavo BT dal sostegno n."10E" sino al sostegon n."13E". 
 
Le opere preventivate verranno realizzate secondo i tracciati e i particolari indicati nella 
tavola Allegato B. 
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1.1. PREVENTIVO: CASO DI PRESTAZIONI - LAVORI EDILI ESEGUITE DAL 
RICHIEDENTE 

Su Vs. richiesta, le prestazioni - lavori edili, ovvero la realizzazione delle polifore 
comprensive di camerette e pozzetti, potranno essere a vostro onore e cura, ad esclusione 
dell’approvvigionamento dei materiali edili, della realizzazione in opera di n.1 cameretta 
3x1x1,95 m indicata nell’Allegato B come n."3" e dell'esecuzione delle fondazioni e 
installazione dei nuovi sostegni MT e BT n."5", "12" e "19" e dei relativi accessori di 
armamento. 

In questo caso il preventivo risulta essere pari a € 63.745,94 (o.f.e.) ed è determinato dalle 
seguenti voci di costo: 

Prestazioni 27.507,43 € 

Manodopera e mezzi INRETE 14.211,00 € 

Materiali 11.403,19 € 

Spese Generali (20%) 10.624,32 € 

Totale I.V.A. esclusa 63.745,94 € 

Totale I.V.A. inclusa (22%) 77.770,04 € 

1.2. PREVENTIVO: CONDIZIONI 

Le opere debbono essere realizzate in perfetto accordo con quanto previsto dal progetto, 
dalle specifiche tecniche e dalle procedure richiamate dal Disciplinare tecnico allegato al 
presente preventivo. Si precisa che in tale/i disciplinare/i sono forniti disegni tecnici e 
specifiche direttamente elaborate o pienamente adottate da INRETE Distribuzione Energia 
S.p.A.. 

Prima dell’inizio dei lavori edili sarà necessario verificare, congiuntamente, il corretto 
posizionamento degli elettrodotti e precisati i particolari realizzativi. A conclusione dei lavori 
edili, e prima dell’inizio dei lavori di competenza INRETE, verrà effettuata un’ispezione degli 
elettrodotti MT e BT per verificarne la corretta realizzazione e la loro integrità. 

Si precisa che le opere in progetto sono subordinate inoltre alle seguenti condizioni: 
- garanzia di libero accesso all’area di cantiere, attraverso la proprietà del richiedente, 

per il personale di INRETE e/o di qualsiasi altra ditta incaricata ad eseguire i lavori in 
progetto; 

- i lavori in progetto saranno limitati a quanto sopra descritto; 
- dopo l’accettazione del preventivo e prima dello spostamento in oggetto saranno 

consegnati in duplice copia i preliminari nuove servitù di elettrodotto INAMOVIBILI, 
con espressa rinuncia delle disposizioni dell’art. 122 del Regio Decreto n.1775/33, da 
restituire firmati da parte dei proprietari dei terreni interessati dall’intervento. Si 
precisa che la servitù di elettrodotto all’interno della Vostra proprietà sarà stipulata a 
titolo gratuito; 

- salvo il punto seguente tutte le opere preventivate saranno eseguite da personale 
qualificato di INRETE e/o di qualsiasi altra ditta incaricata da INRETE allo scopo; 
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- il richiedente potrà rimuovere a proprio onere e cura il blocco di fondazione dei pali 
esistenti, qualora venga a riscontrare che gli risulti necessario farlo, provvedendo al 
perfetto riempimento e costipazione del terreno necessario a seguito della 
demolizione della fondazione. 

- Le opere di scavo non potranno avere inizio prima del recepimento del nulla osta 
della Soprintendenza ai Beni Archeologici nell’ambito dell’iter autorizzativo secondo il 
R.D. 11/12/1933 n°1775, il D.P.R. 24/7/1977 n°616 e la L.R. 22/2/1993 n°10. 

 
Prima della comunicazione di inizio lavori opere edili di Vostra competenza dovrete 
consegnare alla scrivente: 

- Programma cronologico delle attività attinenti i lavori per la realizzazione dello 
spostamento; 

- Riferimenti delle figure professionali da Voi incaricate per la realizzazione delle opere 
(quali Responsabile dei Lavori, Direttore Lavori, CSE ai sensi del D.Lgs 81/2008 e 
s.m.i.); 

- Riferimenti dell’impresa esecutrice da Voi incaricata. 
 
Si precisa che ai fini della realizzazione a regola d’arte dell’impianto in oggetto dovranno 
applicarsi le norme tecniche e di legge vigenti ed in particolare, per la tutela e la salute dei 
lavoratori, il D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. 
 
La comunicazione di fine lavori delle opere edili dovrà contenere una dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio con la rispondenza delle opere realizzate in conformità al progetto 
esecutivo approvato, oltre alla consegna del progetto As-Built completo di: 

- indicazione geografica delle camerette interrate e polifore rispetto agli altri fabbricati 
esistenti; 

- profondità e lunghezza degli scavi; 
- certificazioni dei materiali edili attestanti la conformità agli standard INRETE (come 

riportato nel disciplinare edile; 
- report fotografico delle opere realizzate, sia interrate che a vista. 

2. CONDIZIONI GENERALI 

La tipologia di lavoro, a nostro carico, corrispondente allo spostamento di cui sopra è di tipo 
COMPLESSO, per il quale, a mero titolo informativo, si prevede un tempo di realizzazione 
dei lavori di 50 (cinquanta) giorni lavorativi, decorrenti dalla data di ricevimento della 
comunicazione di accettazione da parte del richiedente comprensiva dell’evidenza del 
pagamento, da effettuarsi come meglio specificato in seguito.  

In dettaglio i tempi di esecuzioni partiranno dall’ultima delle seguenti date: 

 dalla data di ricevimento della comunicazione di accettazione da parte del 
richiedente comprensiva dell’evidenza del pagamento; 

 dalla comunicazione della fine lavori delle opere edili di vostra competenza (come 
sopra specificato); 
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e salvo problemi dovuti alle autorizzazioni alla costruzione ed all’esercizio delle reti, atti di 
terzi o cause di forza maggiore, tra cui anche le eventuali servitù di elettrodotto. 

Il procedimento di richiesta atti autorizzativi necessari per la cantierabilità dell’opera, da noi 
stimati in 90 giorni (non consecutivi) decorerà dalla data di accettazione ed i tempi di 
realizzazione risulteranno al netto dei predetti tempi. 

Qualora vogliate commissionarci il lavoro si richiede la restituzione della presente, del foglio 
condizioni (allegato A), della planimetria (Allegato B) e della contabile di pagamento 
dell’importo sopra riportato comprensivo di I.V.A., debitamente firmati e timbrati per 
accettazione, tramite lettera di accompagnamento contenente le seguenti indicazioni: 

- Modalità di applicazione dell’aliquota I.V.A., idoneamente attestata, a motivo di 
regime fiscale particolare che comporti una riduzione rispetto all’aliquota standard del 
22% applicata per la presente tipologia di lavorazione. 

- Intestazione della fattura, codice fiscale e/o P.I., sede legale, domicilio fattura (se 
diverso dalla sede legale), referenti tecnico e amministrativo con recapiti telefonici. 

La Vostra comunicazione di accettazione del preventivo sopra esposto dovrà essere 
recapitata entro 6 (sei) mesi dalla ricezione della presente e dovrà essere inviata al canale 
di comunicazione utilizzato per la richiesta: 

 tramite portale WEBFORM fase 3 
 

La mancata accettazione entro il termine suddetto determina la decadenza della richiesta. 

Si ricorda che l’elettrodotto dovrà essere sempre accessibile, al fine di effettuare gli 
interventi necessari dal personale di INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. e/o suoi 
delegati ogni giorno dell’anno, senza necessità di preavviso, senza vincoli o procedure che 
regolamentino gli accessi. 

Ulteriori notizie sono a Vs. disposizione sul sito: 

http://www.inretedistribuzione.it/energia/ee_cliente_finale_tecnici 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento, qualora il preventivo sia a titolo oneroso, dovrà essere effettuato dal titolare 
della pratica mediante bonifico bancario ai seguenti riferimenti: 

- BANCA NAZIONALE DEL LAVORO – IBAN: IT 54 Z 01005 02403 000000009076 
BNLIITRR 

E riportare come causale: “Accettazione preventivo spostamento rete, CR 12100750728” 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I Vostri dati saranno utilizzati da INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A., per 
l’esecuzione di obblighi contrattuali e per gli adempimenti previsti dalla legge. I diritti previsti 
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dal REG UE 2016/679 potranno essere esercitati rivolgendosi al Titolare del trattamento 
sopraindicato inviando una e-mail a: inrete_distribuzione@legalmail.it 

Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito alla presente potete contattare i ns. 

tecnici ai recapiti riportati in calce, avendo cura di citare l’oggetto e la data/protocollo della 

presente. 

Distinti saluti. 

 

Ing. Riccardo Pollini 

Responsabile Asset Management 
Firmato digitalmente 

 

 
Referenti: 

Ing. Luca Lusetti  tel. +39 059 407751 e-mail: luca.lusetti@inretedistribuzione.it  
Ing. Pier Giorgio Ballanti tel. +39 051 287212 e-mail: piergiorgio.ballanti@inretedistribuzione.it  
 

 
Allegati: 

1. Allegato A – Condizioni contrattuali; 

2. Allegato B – Planimetria; 

3. Allegato C – Disciplinare tecnico opere civili reti MT/BT. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento conservato negli archivi informatici di INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A., che se stampato diviene “Copia 

conforme all’originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale”. 
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