

prot. 29190 del 10/9/2019



AIMAG



AS RETIGAS S.r.l.
Via Maestri del Lavoro, 38 - 41037 Mirandola (MO)
Tel. 0535 28111 - Fax 0535 704613
www.asretigas.it - info@asretigas.it
email PEC: segreteria.asretigas@pec.gruppoaimag.it
Capitale sociale: € 2.000.000 I.V.
Registro Imprese di Modena, C.F. e P.IVA
03167510365

Società soggetta a direzione e coordinamento
di AIMAG S.p.A. di Mirandola (MO),
iscritta al Reg. Impr. di Modena al n. 00684870361

Mirandola, 9.9.19

Prot. N. 969

Trasmessa ½ PEC

Settore: Reparto Reti e Impianti Gas - AC/ag

Spett.le
Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici - Lavori Speciali e
manutenzione opere pubbliche

Viale Jacopo Barozzi 340
41124 Modena

Alla C.A. Ing. Eugenio Santi

provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

OGGETTO: Risoluzione dell'interferenza fra la esistente rete di distribuzione del gas e la rotatoria in progetto sulla S.P. 13 di Campogalliano nell'incrocio con la via Fornace in Comune di Campogalliano.

Quantificazione importi relativi allo spostamento delle interferenze gestite da AS RETIGAS S.r.l.

Con la presente AS RETIGAS S.r.l., in qualità di gestore e responsabile della rete e degli impianti per la distribuzione del gas nel Comune di Campogalliano, a riscontro della vs. richiesta pervenuta tramite e-mail trasmette di seguito il preventivo di spesa per la risoluzione dell'interferenza di cui all'oggetto.

I lavori consistono nello spostamento della rete gas in acciaio DN 80 e spostamento nodo valvole in Via Fornace angolo S.P. 13. Le tubazioni gas verranno riposizionate esternamente alla nuova viabilità in progetto come indicato nella planimetria allegata.

Ad accettazione avvenuta da parte della Provincia di Modena di quanto sopra descritto, delle planimetrie allegate e della relativa quantificazione economica evidenziata nel Quadro Economico, AS RETIGAS S.r.l. procederà con il completamento del Progetto Esecutivo e con il reperimento delle varie autorizzazioni necessarie al completamento dei lavori fra cui:

- Consorzio di Bonifica (Concessione per attraversamento di "Fosso Viareggio" e "Canale della Bastiglia")
- Snam (Interferenza con metanodotto in acciaio DN 200 - 8")
- Comune di Campogalliano (Attraversamento della Via Fornace)
- Provincia di Modena (Attraversamento della S.P. 13)

L'inizio effettivo dei lavori, da parte di AS RETIGAS S.r.l., è subordinato all'accordo per il pagamento dell'importo riportato di seguito nel quadro economico, nonché al picchettamento sul posto degli ingombri della nuova viabilità.

Si precisa che le opere saranno realizzate direttamente da AS RETIGAS S.r.l., che potrà impiegare sia propri dipendenti, sia ricorrere ad affidamenti in appalto.

I lavori per l'adeguamento delle condotte dovranno necessariamente essere realizzati prima dell'esecuzione delle opere in oggetto. In certi punti le condotte rimarranno comunque nell'ambito delle aree di occupazione del cantiere stradale e dovranno essere salvaguardate. Tale imposizione alle imprese esecutrici dei lavori stradali dovrà derivare da una comunicazione formale della Provincia di Modena; eventuali danni causati alle



Azienda con Sistema Qualità Certificato secondo UNI EN ISO 9001:2008 per:
Distribuzione del gas naturale: progettazione, gestione, realizzazione e manutenzione impianti/reti gas



AIMAG



AS RETIGAS S.r.l.
Via Maestri del Lavoro, 38 - 41037 Mirandola (MO)
Tel. 0535 28111 - Fax 0535 704613
www.asretigas.it - info@asretigas.it
email PEC: segreteria.asretigas@pec.gruppoaimag.it
Capitale sociale: € 2.000.000 I.V.
Registro Imprese di Modena, C.F. e P.IVA
03167510365

*Società soggetta a direzione e coordinamento
di AIMAG S.p.A. di Mirandola (MO),
iscritta al Reg. Impr. di Modena al n. 00664670361*

condotte saranno risarciti ad AS Retigas direttamente dalla Provincia di Modena.

Nel preventivo sono stati inclusi gli oneri derivanti dagli indennizzi per servitù volontaria di passaggio, come stabilito nella convenzione in essere con le principali associazioni di categoria.

In riferimento alla costituzione delle servitù per il passaggio delle condotte su aree private, AS RETIGAS S.r.l. si attiverà esclusivamente per far sottoscrivere ai privati interessati la modulistica normalmente utilizzata per la costituzione di **servitù bonarie e volontarie** di gasdotto. Non verranno intraprese procedure per l'imposizione di servitù coattive che, qualora necessarie, saranno esclusivamente a carico della Provincia di Modena.

I tempi per l'esecuzione dei lavori di competenza di AS RETIGAS S.r.l. decorreranno inderogabilmente dall'avvenuto picchettamento degli ingombri da parte del concessionario, dalla approvazione/autorizzazione dei progetti esecutivi delle interferenze da parte di tutti gli enti interessati (Comuni, Provincia, Consorzi di Bonifica, Snam ecc.) e dall'ottenimento dei permessi da parte dei privati interessati dai lavori.

La validità degli importi di seguito riportati è subordinata all'esecuzione delle opere entro 1 (uno) anno dalla data di accettazione della presente.

Qualora le lavorazioni dovessero protrarsi oltre per cause non imputabili ad AS RETIGAS S.r.l., si potrà rendere necessario l'aggiornamento degli importi.

A seguire viene riportato il Quadro Economico. La durata lavori è valutata in complessivi 60gg lavorativi.



Azienda con Sistema Qualità Certificato secondo UNI EN ISO 9001:2008 per:
Distribuzione del gas naturale: progettazione, gestione, realizzazione e manutenzione impianti/reti gas



AS RETIGAS S.r.l.
Via Maestri del Lavoro, 38 - 41037 Mirandola (MO)
Tel. 0535 28111 - Fax 0535 704613
www.asretigas.it - info@asretigas.it
email PEC: segreteria.asretigas@pec.gruppoaimag.it
Capitale sociale: € 2.000.000 I.V.
Registro Imprese di Modena, C.F. e P.IVA
03167510365

Società soggetta a direzione e coordinamento
di AIMAG S.p.A. di Mirandola (MO),
Iscritta al Reg. Impr. di Modena al n. 00664670361

Lavori per lo spostamento della rete gas in acciaio DN 80 e spostamento nodo valvole in Via Fornace angolo S.P. 13 nel comune di Campogalliano	
Progetto Definitivo	
QUADRO ECONOMICO	
	Importi parziali in Euro
A) LAVORI IN APPALTO (Comprensivi degli oneri per la sicurezza)	
Lavori per il rinnovo Rete (fornitura e posa)	46.175,45
Oneri della sicurezza	1.380,05
(*) TOTALE LAVORI E FORNITURE	47.555,50
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
Imprevisti	2.377,77
Arrotondamenti	10,73
Spese tecniche (prog., D.L., collaudo, ecc. - compr. contr. CNPAIA)	5.874,00
Spese tecniche per la sicurezza (Resp. Lav., Coord. Prog., Coord. Esec. - compr. contr. CNPAIA)	2.432,00
Servitù ed espropri	1.800,00
Richieste enti	2.500,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	14.994,50
TOTALE GENERALE	62.550,00

Per eventuali informazioni e chiarimenti contattare Ing. Antonio Gonelli (0535.28160 o 360.1073375).
Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Per accettazione

(La Provincia di Modena)

Il Responsabile del reparto

Reti e Impianti Gas.


(Dott. Achille Cremaschi)



Azienda con Sistema Qualità Certificato secondo UNI EN ISO 9001:2008 per:
Distribuzione del gas naturale: progettazione, gestione, realizzazione e manutenzione impianti/reti gas