



Provincia di Modena

Lavori Speciali opere pubbliche

Dirigente CAMPAGNOLI IVANO

Determinazione n° 52 del 07/03/2014

OGGETTO: RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE DRAGONE IN LOCALITA' LA PIANA NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI MONTEFIORINO E PALAGANO. APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI. AGGIUDICAZIONE LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CIG 5595400E23.

Con determinazione dirigenziale del Servizio Lavori Speciali Opere Pubbliche n. 21 del 06/02/2014 si approvava il progetto definitivo relativo ai lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 800.000,00 di cui € 707.417,71 a base d'appalto suddiviso in € 652.212,88 per lavori a corpo, € 30.850,76 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 24.354,07 quale importo stimato per la progettazione esecutiva soggetto a ribasso, e, con lo stesso atto, si individuava, quale modalità di scelta del contraente, la procedura negoziata con gara informale ai sensi degli artt. 53 c.2, 122 c. 7 e 57 c. 6 del D.Lgs 163/06, con aggiudicazione mediante appalto integrato e col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del citato decreto.

Sono state invitate alla gara informale le seguenti imprese:

1. STRADEDIL S.r.l. via Sassorosso 38 – 41040 Boccasuolo di Palagano (MO) – P.IVA 01693720367
2. LAMI COSTRUZIONI s.r.l. via Panoramica 11 – 41046 Palagano (MO) - P. IVA 02155490366
3. CROVETTI DANTE SRL Piazza V. Veneto 23 41027 Pievepelago (MO) C.F. e P.IVA 02027590369
4. PIACENTINI COSTRUZIONI SPA Via Marconi 4/B Palagano (MO) C.F. e P.IVA 00739050367
5. ZACCARIA COSTRUZIONI SRL – via Ponticello 154 – 41055 Montese (MO)– P.IVA 02378870360
6. FRANTOIO FONDOVALLE SRL Montese (MO), via Provinciale 700, Cod. Fisc. e P.IVA 00279260368
7. SCAVI TER DI GINO MARIANI Via L. Da Vinci 4/6 41026 Pavullo n/Frignano(MO)C.F. MRNGNI38R07G393C e P.IVA 00322840364

Successivamente al termine di scadenza per la presentazione offerte (fissato alle ore 12.00 del 20/02/2014) con determinazione n. 37 del 20/02/2014 è stata nominata la commissione per la valutazione delle offerte come previsto all'art. 84 del D.Lgs 163/06, composta dal Responsabile del procedimento Dott. Ivano Campagnoli in qualità di Presidente e da 2 componenti interni (Ing. Daniele Gaudio e Ing. Paola Rossi).

Entro il termine previsto sono pervenute le seguenti 2 offerte :

- 1) LAMI COSTRUZIONI s.r.l. via Panoramica 11 – 41046 Palagano (MO) - P. IVA 02155490366
- 2) PIACENTINI COSTRUZIONI SPA Via Marconi 4/B Palagano (MO) C.F. e P.IVA 00739050367

In data 21/02/2014 veniva esperita la seduta pubblica della gara informale per l'esame della Documentazione amministrativa e di quella contenuta nelle ulteriori buste previste nella lettera invito ("Offerta tecnica", "Offerta economica" e "Giustificazioni a corredo dell'offerta") come da Verbale di gara assunto agli atti con prot. 20356 del 24/02/2014, con assegnazione dei relativi punteggi secondo i criteri stabiliti nella medesima lettera.

Al termine della suddetta seduta il presidente ha stilato la seguente graduatoria:

Impresa	EVQ1 (Riduzione tempo contrattuale lavori)	EVQ2 (cauzione sul tempo contrattuale)	EVQ3 (riduz. Tempo contrattuale prog. esecutiva)	EVQ4 (offerta economica)	Ribasso unico offerto	Punteggio finale
LAMI COSTRUZIONI SRL	36,000 (140 gg)	18,000	4,800 (25 gg)	40,000	19,663%	98,800
PIACENTINI COSTRUZIONI SPA	24,012 (210 gg)	14,490	6,000 (20 gg)	10,120	4,970%	54,622

e pertanto risulta provvisoriamente aggiudicataria l'impresa LAMI COSTRUZIONI SRL con sede in Palagano (MO) fraz. Susano via Panoramica 11 C.F e P.IVA 02155490366, in quanto in base al punteggio, ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, per un importo complessivo di € 574.384,35 IVA esclusa, di cui € 523.968,26 per lavori, € 30.850,76 per oneri ed € 19.565,33 per la progettazione esecutiva avendo offerto un ribasso unico del 19,663 %.

Il Presidente di gara, considerato che l'offerta provvisoriamente aggiudicataria è apparsa anormalmente bassa in quanto sia il punteggio relativo al prezzo che la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla lettera invito, ha disposto l'apertura della busta n. 4 "Giustificazioni a corredo dell'offerta".

La ditta LAMI COSTRUZIONI SRL ha fornito sufficienti giustificazioni solo riguardo all'esecuzione dei lavori ma non riguardo alla tariffa professionale offerta per la progettazione esecutiva, pertanto il Presidente ha disposto, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 163/2006, di assoggettare la stessa offerta a valutazione di congruità ed ha attivato la relativa procedura con nota prot. n. 20214 del 21/02/2014.

La Commissione di gara ha esaminato la documentazione inviata dal concorrente (regolarmente pervenuta in data 28/02/2014 assunta agli atti con prot. 23572 del 28/02/2014) nel corso di una seduta riservata tenutasi in data 03/03/2014 ed ha ritenuto che l'offerta non sia da ritenersi incongrua per le motivazioni espresse nel verbale assunto agli atti con prot. 25204 del 04/03/2014 e pertanto l'offerta è da ritenersi valida ai fini dell'aggiudicazione definitiva.

Per quanto concerne i controlli sui requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n.163/2006, relativi all'impresa suddetta, vista l'urgenza di procedere all'avvio della predisposizione del progetto esecutivo ed alla consegna dei lavori per rispettare la tempistica indicata nelle ordinanze regionali n. 1 del 09/08/2013 e 2 del 10/10/2013, si procede all'aggiudicazione definitiva in attesa dell'esito degli stessi tramite sistema AVCpass, tenuto conto che comunque gli stessi sono già stati effettuati dall'ufficio Contratti con riferimento ad altra procedura di gara e sono terminati in data 30/10/2013.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Lavori Speciali opere Pubbliche Dott. Ivano Campagnoli.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Ing. Alessandro Manni.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la

segreteria dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito Internet dell'Ente www.provincia.modena.it.

Per quanto precede,

Il Dirigente Determina

- 1) di approvare le operazioni di gara informale esperite nelle modalità e tempi succitati e di tutti gli atti relativi e conseguenti per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto indicati come dai verbali di gara assunti agli atti;
- 2) di approvare la graduatoria finale che risulta essere la seguente:

Impresa	EVQ1 (Riduzione tempo contrattuale lavori)	EVQ2 (cauzione sul tempo contrattuale)	EVQ3 (riduz. tempo contrattuale prog. esecutiva	EVQ4 (offerta economica)	Ribasso unico offerto	Punteggio finale
LAMI COSTRUZIONI SRL	36,000 (140 gg)	18,000	4,800 (25 gg)	40,000	19,663%	98,800
PIACENTINI COSTRUZIONI SPA	24,012 (210 gg)	14,490	6,000 (20 gg)	10,120	4,970%	54,622

- 3) di ritenere l'offerta dell'impresa LAMI COSTRUZIONI SRL in base alla verifica di congruità effettuata ed in premessa citata, non anomala;
- 4) di aggiudicare, pertanto, il contratto di appalto integrato all'impresa LAMI COSTRUZIONI SRL con sede in Palagano (MO) fraz. Susano via Panoramica 11 C.F e P.IVA 02155490366, per un importo contrattuale complessivo **netto** di € 574.384,35, di cui € 523.968,26 per lavori , € 30.850,76 per oneri di sicurezza ed € 19.565,33 per la progettazione esecutiva
- 5) di dare atto che seconda classificata è PIACENTINI COSTRUZIONI SPA con sede in Palagano via Marconi 4/B C.F. e P.IVA 00739050367
- 6) di dare atto che l'efficacia e l'esecuzione del presente atto sono subordinate alla presentazione da parte dell'impresa aggiudicataria:
 - a) della polizza di responsabilità civile professionale per i lavori da progettarsi, ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell' art. 269 comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, che dovrà essere consegnata dall'affidatario contestualmente alla sottoscrizione del contratto ed avere decorrenza dalla medesima data di sottoscrizione, salvo esecuzione d'urgenza nel qual caso la polizza dovrà essere consegnata prima dell'inizio del servizio con decorrenza dall'inizio del servizio stesso;
 - b) della cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n.163/06 e degli artt. 123, e 128 del D.P.R. 207/2010, prima della stipula contrattuale, salvo esecuzione d'urgenza nel qual caso la polizza dovrà essere consegnata prima dell'inizio del servizio;
- 7) di dare atto che la spesa complessiva di € 800.000,00, finanziata con fondi della Protezione Civile, è stata prenotata con determinazione dirigenziale n. 21 del 06/02/2014
- 8) di impegnare, pertanto, la spesa complessiva di € 635.125,41 di cui € 554.819,02 per lavori ed oneri e € 55.481,90 per IVA al 10% sui lavori, € 19.565,33 per la progettazione esecutiva, € 782, 61 per CNPAIA ed € 4.476,55 per IVA al 22% sulla progettazione esecutiva al RES. 4362/2013 dell'az. 4015 "Lavori per emergenza frane con contributo protezione Civile " del PEG 2014;
- 9) di nominare ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs n.163/2006 l'ufficio di direzione lavori che sarà così composto:
 - Direttore Lavori : Ing. Paola Rossi
 - Direttore operativo: Geom. Walter Stella

- Ispettore di cantiere : geom. Alessandro Mazzini
- 10) di dare atto che ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs.n. 81/2008, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è stato individuato nella persona dell'Ing Paola Rossi del Servizio Lavori Speciali Opere Pubbliche della Provincia;
- 11) di dare atto che il codice CIG è 5595400E23 e il codice C.U.P. è G87H1400010002;
- 12) di trasmettere la presente determinazione al Servizio Ragioneria per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente CAMPAGNOLI IVANO

Originale Firmato Digitalmente



Provincia di Modena

Determinazione n° 52 del 07/03/2014

U.O. proponente: Lavori speciali strade 1

Proposta n° : 1072 del 06/03/2014

OGGETTO :

RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE DRAGONE IN LOCALITA' LA PIANA NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI MONTEFIORINO E PALAGANO. APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI. AGGIUDICAZIONE LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CIG 5595400E23._

Parere : FAVOREVOLE

Visto di regolarità contabile, ai sensi art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata, ovvero riferito ad accertamento della entrata od alla variazione del patrimonio in quanto conseguono da atto DETERMINAZIONI LAVORI SPECIALI n. 52 del 07/03/2014.

MEDICI RENZO

Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li

Protocollo n. _____ del _____