
Area Lavori Pubblici 
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche

Lavori speciali strade 2 

Determinazione numero   933 del 10/07/2020

OGGETTO: SP324 DEL PASSO DELLE RADICI -  PROGR. KM..  29+570 -LAVORI DI 
CONSOLIDAMENTO DEL PONTE SUL TORRENTE LEO IN COMUNE DI FANANO 
(MO).  APPROVAZIONE  PROGETTO ESECUTIVO (LAVORI  A BASE DI  APPALTO  € 
776.222,32).  MODALITA'  DI  SCELTA  DEL  CONTRAENTE  E  PRENOTAZIONE  DI 
SPESA. ( CUP G17H18001050001- CIG N. 86836885017F)..  
CUP G17H18001050001 

Il Dirigente ROSSI LUCA

La SP324 del Passo delle Radici collega la Provincia di Modena con la Provincia di Bologna 
passando per i Comune di Pievepelago, Riolunato, Montecreto, Sestola, Fanano  ed è classificata 
come strada di tipo "C" extraurbana secondaria.

Al km. 29+570 è presente il ponte sul Torrente Leo realizzato nel 1947 in sostituzione del 
ponte crollato; il ponte si trova ad una altitudine di  325 m. slm.

Il ponte sul Torrente Leo sulla strada provinciale n. 324 è realizzato in calcestruzzo armato 
con un impalcato di lunghezza ml. 49,00 e una larghezza di 7,85 ml.. Si tratta di un ponte ad arco a 
via inferiore la cui struttura portante è costituita da due archi paralleli con una luce dell'arco pari a 
47,60 con freccia pari a 9,00 ml. 

Le  spalle  sono  realizzate  in  bozze  di  pietrame  squadrato  con  rinforzi  mediante  barre 
trasversali di tipo passivo su piastre metalliche e capochiave di fissaggio.

Interventi, modifiche e competenze:
Nel  1960  la  strada  provinciale  diventa  di  competenza  dell'Anas  Emilia  Romagna   che 

sostituisce nel 1970 i parapetti in c.a. (pilastrini e due traversi longitudinali), con barriere guard-rail 
in acciaio di tipo zincato fissate al marciapiede laterale.

Successivamente l'Anas Emilia Romagna sostituiva la pavimentazione in ghiaia e pietrisco 
con conglomerato bituminoso. I marciapiedi, di dimensioni ridotte vengono ulteriormente sommersi 
dalla pavimentazione stradale.

I muri laterali andatori nelle spalle sono lunghi fino a 32 ml. e sono realizzati in bozze di 
pietrame squadrato.

Negli  anni  '90  l'Anas  è  intervenuta  con  un  rinforzo  alla  base  dell'imposta  degli  archi 
mediante una struttura a vista in cemento armato con chiodature a vista (con micropali, tiranti a 4 
trefoli con piastre metalliche). Probabilmente nello stesso periodo sono stati realizzati sulle spalle 
dei tiranti di acciaio in barre di tipo passivo con piastre metalliche a vista ed 

Probabilmente  in  quegli  anni  è  stata  realizzata  anche  una  soglia  sotto  il  ponte  con 
rivestimenti in bozze di pietrame squadrato.
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Sempre negli anni '90 sono stati realizzati allargamenti dei cordoli laterali dell'impalcato con 
nuove barriere guard-rail e ulteriore appesantimento della soletta con una fondazione stradale di 
spessore pari a 63 cm.

Dal 2001 la strada provinciale 324 è diventata di competenza della Provincia di Modena.

Descrizione del degrado:

Il ponte è in precarie condizioni di degrado e in particolare:
1) Degrado dei  cordoli  laterali  con scopertura dell’acciaio,  ossidazione dei ferri  d'armatura, 

carbonatazione dei calcestruzzi con riduzione della sezione reagente.
2) La barriera guard-rail presenta elementi non completamente solidali con il cordolo a causa 

del degrado del calcestruzzo.
3) La struttura in c.a. dell’arco e dei pilastrini presenta degrado generalizzato ai calcestruzzi e 

all’acciaio di armatura, dovuto in massima parte alla percolazione delle acque meteoriche e 
ai sali disgelanti utilizzati nella stagione invernale.

4) Gli archi presentano lesioni all’intradosso, in corrispondenza degli incastri alla base. 
5) La  pavimentazione  stradale  presenta  notevoli  dissesti  e  non  sono  visibili  giunti  di 

dilatazione.
6) I muri andatori risultano in parte spanciati,  con lesioni verticali e inclinate e spostamenti 

parziali in entrambe le spalle; mancano stuccatura e ripristino della continuità dei paramenti 
murari. Alcuni dei tiranti passivi, attualmente presenti su entrambe le spalle, risultano giunti 
a rottura (in particolare si tratta di due dei tiranti presenti sulla spalla in direzione Fanano).

7) Tutti i cordoli sopra i muri andatori sono in pessime condizioni di manutenzione.
8) La struttura sottostante l'imposta degli archi in c.a. è particolarmente degradata con piastre e 

tiranti fortemente ossidati.

Indagini effettuate:
Nel corso del 2019 sono state effettuate prove geognostiche con due sondaggi a carotaggio 

continuo e relativi elaborazioni dei risultati e due prove Masw.
Nel corso del 2019 sono state effettuate delle prove radar e vibrazionali sulle strutture di 

fondazione, e prove di tesatura dei tiranti in acciaio armonico sempre sulle fondazioni e delle barre 
metalliche di tipo passivo sulle spalle realizzate in bozze di pietrame.

Sempre  nel  corso  del  2019  sono  state  eseguiti  carotaggi  e  prove  distruttive  su  tutte  le 
strutture in c.a. del ponte (fondazioni, elevazioni pile, impalcato, archi, ecc.), prove pull-out sulla 
soletta, verifica su tutte le armature in acciaio esistenti con prelievo di saggi e prove di trazione, 
oltre a rilievi pacometrici delle armature esistenti.

Incarico per il calcolo strutturale:
La necessità di intervenire sulla struttura esistente per verificare le condizioni di sicurezza, 

ha reso necessario un affidamento del servizio di calcolo strutturale in oggetto ad un professionista 
specializzato in ponti in c.a. che già aveva progettato interventi simili e che pertanto conoscesse le 
modalità costruttive e il comportamento strutturale di queste opere e quindi potesse realizzare in 
tempi rapidi il servizio in oggetto.

Si  è  reso,  pertanto,  necessario ricorrere  ad  uno studio esterno in  possesso dei  necessari 
requisiti  di  natura  generale,  economica  e  tecnica  che  garantisca  l'espletamento  delle  attività 
sopraccitate nei tempi stabiliti.

La progettazione  generale,  i  computi  metrici  estimativi,  i  capitolati  speciali  d'appalto,  la 
relazione geologica e geotecnica e sismica,  le pratiche espropriative e autorizzative,  il  piano di 
sicurezza e coordinamento, il cronoprogramma, ecc. sono stati svolti dal personale interno dell'Area 
Lavori Pubblici della Provincia di Modena.

Con  determina  372  del  18/03/2020  è  stato  approvato  l'affidamento  dell'incarico  per  il 
calcolo strutturale al Prof. Ing. Raffaele Poluzzi per un importo complessivo di € 34.722,41.
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Con determina  390 del 20/03/2020 è stato approvato l'affidamento  per ulteriori  indagini 
geognostiche alla ditta SOGEO Srl per un importo di € 6.458,77.

Interventi previsti
L’intervento in oggetto è finalizzato al ripristino della sicurezza statica del ponte ed al suo 

miglioramento sismico; gli interventi previsti possono essere così sintetizzati:
a) sabbiatura dell’intera struttura e passivazione dei ferri di armatura esposti, ripristino delle 

parti ammalorate di cls esistente con malta fibro-rinforzata.
b) incamiciatura degli elementi in c.a. (archi, pilastri, traversi, travi d’impalcato) scarsamente 

armati e costituiti da calcestruzzo di bassa resistenza, con calcestruzzo dotato di opportuna 
armatura longitudinale e trasversale;

c) rinforzo dell’impalcato con nuova soletta collaborante in c.a. e placcaggi intradossali;
d) demolizione e ricostruzione del cordolo attuale per alloggiamento di barriera di sicurezza 

tipo H3 bordo ponte e riduzione del riempimento di materiale inerte presente;
e) sostituzione\installazione  di  giunti  di  dilatazione  adatti  per  gli  spostamenti  richiesti  dalle 

azioni statiche e sismiche;
f) consolidamento delle spalle mediante risistemazione della parti dissestate dei muri in bozze 

di pietrame squadrato e realizzazione di cordolature interne su micropali di rinforzo dei muri 
e funzionali anche alle barriere di sicurezza e ai giunti.

g) inserimento di tre nuovi tiranti passivi sulla spalla in direzione Fanano, a sostituzione dei due 
tiranti esistenti che sono arrivati a rottura.

h) sabbiatura  e  pulitura  delle  bozze  di  pietrame  delle  spalle,  riparazione  delle  lesioni  con 
iniezioni di malta e cuci-scuci e stuccatura di tutte le bozze.

i) verniciatura di tutte le parti in calcestruzzo che compongono il ponte e le spalle con apposita 
malta bicomponente impermeabilizzante.

Interferenze
E’ presente una tubatura del gas di proprietà di ENTAR SRL ancorata al ponte oggetto di 

intervento. Si tratta di una condotta a bassa pressione costituita da tubo e contro-tubo in acciaio e 
ancorata  al  ponte  tramite  staffe  metalliche.  Sarà  necessario  spostare  provvisoriamente  tale 
tubazione, per poter eseguire le lavorazioni previste da progetto.

Sono presenti tubature del gas interrate sulle spalle del ponte.

Espropriazioni dei terreni interessati ai lavori
L'intervento prevede solo occupazioni temporanee necessarie per l’organizzazione dell’area 

di  cantiere,  l’installazione  dei  ponteggi  e  l’esecuzione  delle  lavorazioni;  tali  occupazioni 
temporanee sono indispensabili  per poter eseguire i lavori creando il  minor disagio possibile al 
traffico sulla strada provinciale e verranno effettuate prima dell'inizio dei lavori.

Autorizzazioni e vincoli
Non  sono  previsti  tagli  di  alberature  significativi,  ma  solo  il  taglio  della  vegetazione 

spontanea nella parte superiore della scarpata e non sono necessari movimenti terra significativi, 
tranne la costruzione di una pista di cantiere provvisoria e pertanto non è necessaria l'autorizzazione 
allo svincolo idrogeologico.

Il ponte è stato oggetto di verifica dell'interesse culturale ai sensi del DM 42/2004 risultando 
non vincolato.

E' necessaria la comunicazione alla Regione Emilia Romagna per l'intervento del ponteggio 
in alveo.

Si rende necessario il deposito sismico al Comune di Fanano trattandosi di un intervento di 
miglioramento sismico in zona sismica 3.

Crono-programma e fasi di lavoro:
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I  lavori avranno durata di 270 giorni naturali e consecutivi; per tutta la durata dei lavori è 
prevista la riduzione della velocità massima a 30 km/h.  con limitazione del transito a senso unico 
alternato con semaforo anche notturno.

E’  prevista  la  chiusura  completa  del  ponte  per  70  giorni  naturali  e  consecutivi,  per 
permettere l’esecuzione delle lavorazioni previste sull’impalcato.

Dovrà essere prevista l’illuminazione notturna e la segnaletica di deviazione stradale e gli 
sbarramenti del cantiere.

Nel piano particellare d’esproprio verrà prevista l’individuazione di un area per il deposito 
delle attrezzature di cantiere, compatibilmente con gli accessi e gli scarichi.

E'  previsto  un  premio  di  accelerazione  in  caso  di  diminuzione  del  periodo  di  chiusura 
completo al traffico.

Progetto esecutivo
Il  Servizio  Lavori  Speciali  e  Manutenzione  Opere  Pubbliche,  ha predisposto  il  progetto 

esecutivo dei lavori S.P. n° 324 DEL PASSO DELLE RADICI  -  PROG. KM 29+570 - LAVORI 
DI  CONSOLIDAMENTO DEL PONTE  SUL TORRENTE  LEO  IN  COMUNE DI  FANANO 
(MO), dell’importo complessivo di €  1.100.000,00 di cui  € 776.222,32 per lavori  a base d’asta 
comprensivi di € 22.608,41 per oneri di sicurezza,  oltre ad € 170.768,91 per IVA al 22%  ed € 
153.008,77  per somme a disposizione così suddivise:

Lavori a base d’asta a corpo euro 753.613,91
Oneri di sicurezza euro 22.608,41
Importo complessivo euro 776.222,32

Somme a disposizione
- IVA al 22% sui lavori 170.768,91

- Carotaggi fondazione 6.200,00
- Collaudo statico 10.000,00
- Imprevisti (IVA compresa) 62.972,92
- indagini geologiche 6.458,77
- Occupazione provvisorie 5.000,00
- Oneri di gara e di pubblicità 3.000,00
- Pratiche deposito sismico 300.00
- Premio di accelerazione 8.540,00
- progetto strutturale 34.722,41
- Prove di laboratorio 6.500,00
- Spese tecniche Incentivi art.133 d.lgs 50 9.314,67

Sommano 153.008,77
Importo complessivo 1.100.000,00

Categoria SOA prevalenti e scorporabili: 
“OG3“:  Strade,  autostrade,  ponti,  viadotti,  ferrovie,  linee  tranviarie,  metropolitane, 

funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari - prevalente
“OS21“: Opere strutturali speciali - scorporabile

Finanziamento dell’opera
La spesa trova copertura finanziaria al capitolo n. 4734 “Interventi di manutenzione speciale 

dei ponti” del PEG 2020, ed è finanziata parte con fondi del MIT DM 49/18 e parte con fondi della 
Provincia di Modena, come segue e come meglio specificato nel dispositivo:
-  € 490.000,00 - prenot. 813/20 – cap. 4734 – fondi MIT DM 49/18
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-  € 610.000,00 – prenot. 1019/20 – cap. 4734 –  (fondi dell’ente – alienazioni patrimoniali)

L’ipotesi del crono-programma della spesa, che con successivo atto si provvederà a definire, è la 
seguente:

ANNO IMPORTO
2020 € 600.000,00

2021 € 500.000,00 

2022 /

TOTALE € 1.100.000,00

Modalità di scelta del contraente:
In considerazione della necessità di procedere all’affidamento dei lavori  sopra descritti  in tempi 
rapidi, non compatibili con il ricorso a procedure ordinarie, si ritiene di procedere per la scelta del 
contraente, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c – bis ) del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura 
negoziata, di cui all’art.63 del predetto decreto, con invito ad almeno 15 operatori economici, con 
aggiudicazione  secondo  il  criterio  del  minor  prezzo  sull’importo  posto  a  base  di  gara,  con 
esclusione automatica  delle  offerte,  ai  sensi degli  artt.  36 comma 9 bis,  95 e 97 comma 8 del 
predetto D.Lgs..

Per l'individuazione degli operatori economici da invitare, si provvederà utilizzando l'Elenco 
degli operatori economici, costituito da questa Amministrazione con determinazione del Direttore 
dell' Area Lavori Pubblici n. 23 del 27.01.2017, previa individuazione di almeno quindici operatori 
economici, attenendosi alle modalità previste dal Disciplinare di istituzione del predetto Elenco e al 
vigente Piano Triennale di Prevenzione della  Corruzione e  della  Trasparenza della  Provincia  di 
Modena.

Ai sensi degli  artt.  40 e 52 del D.lgs. n. 50/2016, che prevedono l'obbligo di utilizzo di 
mezzi di comunicazione elettronici per lo svolgimento di procedure di aggiudicazione, la presente 
procedura  negoziata  sarà  espletata  in  modalità  telematica  con  l’utilizzo  della  piattaforma  e-
procurement SATER, in base alla Convenzione sottoscritta tra la Provincia di Modena e l'Agenzia 
per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER (prot.n. 32943 del 05.09.2018).

Nell’appalto è prevista la consegna dei lavori in via di urgenza ai sensi dell'art.32 del D.lgs. 
50/2016, in relazione alla stagione più adatta alla realizzazione delle opere anche tenendo conto dei 
disagi che subirà il traffico sulla SP324; in particolare gli interventi a senso unico alternato verranno 
realizzati nel periodo delle ferie estive, mentre la chiusura temporanea al transito sarà prevista per i 
mesi di settembre ed ottobre 2020.

Visto  l’art.  65  del  Decreto  legge  n.  34  del  19/05/2020,  cd  ”  Decreto  Rilancio,  che  ha 
disposto  l’esonero  temporaneo,  dalla  data  del  19  maggio  2020  fino  al  31  dicembre  2020,  del 
pagamento dei contributi A.N.AC. dovuti per le procedure di gara da parte dei soggetti pubblici e 
privati.

Il progetto del quale trattasi è stato redatto da personale interno dell’Area Lavori pubblici al 
quale, subordinatamente all’effettivo appalto dei lavori in oggetto, spetteranno gli incentivi previsti 
all’art.  113  del  D.  Lgs.  50/2016  che  al  vengono  al  momento  accantonati;  con  atti  successivi 
verranno determinati i corrispettivi lordi da assegnare ai dipendenti aventi diritto. 

Il responsabile unico del procedimento è il dott. Luca Rossi, dirigente del Servizio Lavori 
Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche dell’Area Lavori Pubblici.

Si  informa  che  il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  forniti  dall’interessato  è  la 
Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del 
trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 
(RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e 
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modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”,  di cui l’interessato potrà 
prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito 
internet dell’Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta 
elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1)di approvare il progetto esecutivo di cui in premessa relativo ai lavori “SP324 del Passo delle 
Radici  -   Progr.  Km..  29+570  –LAVORI  DI  CONSOLIDAMENTO  DEL PONTE  SUL 
TORRENTE  LEO  IN  COMUNE  DI  FANANO  (MO)  per  l’importo  complessivo  di  € 
1.100.000,00;

2)di approvare il quadro economico dei lavori in oggetto come in premessa suddiviso;
3)di dare atto che gli elaborati progettuali, tutti firmati dal progettista e dal dirigente competente 

o da chi per essi, costituiscono l’“originale” del progetto che è acquisito agli atti d’archivio, 
con prot. n. 18448 del 24/06/2020, e con prot.n. 18613 del 25/06/2020 per quanto attiene  con 
contestuale apposizione del timbro dell’Ente; all’originale dovranno fare riferimento gli uffici 
competenti per il proseguimento della pratica;

4)di dare atto che sono state effettuate la verifica (verbale prot. n. 20544 del 10/07/2020) e la 
validazione (verbale prot. n. 20589  del  10/07/2020 ) del progetto come disposto dall'art. 26 
del D.lgs.n. 50/2016 nonché l'Attestazione dello stato dei luoghi da parte del direttore dei 
lavori (verbale prot. n. 20459 del 09/07/2020); 

5)di approvare quale modalità di scelta del contraente, per le motivazioni indicate in premessa e 
qui integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c - bis) del D.Lgs 50/2016, 
la  procedura negoziata  con applicazione  del  criterio  del  minor  prezzo di  cui  agli  artt.  36 
comma 9-bis e 95 del D.Lgs 50/2016, con esclusione automatica delle offerte ai sensi del 
comma 8 dell'art. 97 del medesimo decreto legislativo;

6)di procedere all'individuazione di almeno quindici operatori economici da invitare, secondo le 
disposizioni del Disciplinare dell’Elenco degli operatori economici richiamato nelle premesse 
e le  indicazioni  relative alla  categoria  e  classifica SOA fornite  dal  RUP nella  richiesta  di 
sorteggio.

7)di dare atto che, ai sensi degli artt. 40 e 52 del D.lgs. n. 50/2016, che prevedono l'obbligo di 
utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici, la presente procedura di gara verrà espletata in 
modalità  telematica  sulla  piattaforma  e-procurement  SATER  a  seguito  di  Convenzione 
sottoscritta  tra  la  Provincia  di  Modena e  l'Agenzia  per  lo  sviluppo dei  mercati  telematici 
Intercent-ER (prot.n. 32943 del 05/09/2018);

8)di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture al n. 11-15-03 F484 (rif. Arch.328);

9)di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  di  €.  1.100.000,00  trova  la  seguente  copertura 
finanziaria al cap. 4734 del Peg 2020:

          - per €. 490.000,00 con fondi di cui al DM 49/18 “Stato”  (prenot. 813/20) gia’ accertati al 
capitolo di entrata n. 2535 acc. 486/20 del peg 2020, come segue:

• € 62,11 (Hera) con determina 305/20 al sub 327/20 
• € 34.722,41 (Studio Poluzzi) con determina 372/20 al sub 334/20
• € 6.458,77 (Sogeo srl) con determina n. 390/0 al sub 348/20
• € 210,00 (Unione Frignano) con determina n. 460/20 al sub. 373/20
• € 448.546,71 che si prenotano con il presente atto

      - per €. 610.000,00 con  fondi dell’ente – alienazioni patrimoniali,   (prenot. 1019/20) come 
segue:
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• € 90,00 (Unione Frignano) con determina 460/20 al sub. 374/20
• € 609.910,00 che si prenotano con il presente atto;

10) di  dare atto  che  gli  incentivi  di  cui all'art.  113 del D.lgs 50/16 pari  ad euro € 9.314,67 
trovano copertura finanziaria all’interno della succitata prenotazione n. 1019/20 del capitolo 
4734 del Peg 2020:

11) di  dare  atto  che  l’ipotesi  del  crono-programma  della  spesa,  che  con  successivo  atto  si 
provvederà a definire, e’ la seguente:

ANNO IMPORTO
2020 € 600.000,00

2021 € 500.000,00 

2022 /

TOTALE € 1.100.000,00

12) di  dare  atto  che  il  n.  di  gara  è  7820180  e  il  codice  identificativo  gara  C.I.G.  e’ il  n. 
836885017F e il codice CUP e' il n. G17H18001050001;

13) di affidare la responsabilità  del procedimento al Dott.  Luca Rossi Dirigente del Servizio 
Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche dell'Area Lavori Pubblici;

14) di  dare  atto  che  il  progettista  generale  risulta  essere  l'Ing.  Eugenio  Santi  funzionario 
dell'Area Lavori Pubblici; 

15) di dare atto che ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 – l’ufficio di direzione dei lavori 
in oggetto risulta così composto: direttore dei lavori Ing. Eugenio Santi, direttore operativo 
Ing. Erica Ferrari e ispettore di cantiere geom. Paolo Lancellotti;

16) di dare atto che ai sensi dell’art.90 del D.Lgs.n. 81/2008, coordinatore della sicurezza in fase 
di  progettazione  ed  esecuzione  è  stato  individuato  nella  persona  dell'ing.  Eugenio  Santi 
funzionario dell'Area Lavori Pubblici;

17) di dare atto che si prevede la consegna dei lavori in via di urgenza, ai sensi dell'art.32 del 
D.lgs. 50/2016 e succ. modif. e integrazioni;

18) di dare atto che il tempo contrattuale previsto nel capitolato speciale d'appalto è pari a giorni 
270;

19) di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  e  rilevante  ai  fini  del  rispetto  delle  norme 
riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.Lgs. 33/2013 e, pertanto se ne dispone 
la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente;

20) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  di  contabilità  straordinaria  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva 
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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