



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Interventi strutturali

Determinazione numero 348 del 08/03/2022

OGGETTO: I.T.E.S. J. BAROZZI IN VIALE MONTE KOSICA 136 A MODENA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA - SECONDO STRALCIO CORPO LABORATORI - ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI - CUP G99F18000490001 - CIG 8781194686.

Il Dirigente VITA ANNALISA

Nel corso del 2018 è stato effettuato uno studio per valutare la pericolosità sismica dell'Istituto Tecnico Economico Statale J. Barozzi di Modena che ha messo in evidenza una serie di possibili criticità strutturali; tale studio è confluito nel Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, approvato con Determinazione n. 310 del 04/12/2018, che ha individuato le 12 Unità Strutturali di cui è composto l'edificio e le modalità di intervento per ciascuna di esse.

Parallelamente è stato inoltre redatto il progetto definitivo-esecutivo del primo stralcio di intervento che riguardava la porzione di fabbricato contraddistinta dai codici US-6a ed US-6b (corpo aule), approvato con la sopraccitata Determinazione n. 310 del 04/12/2018, posto a base di gara nel corso del 2019 ed aggiudicato con Determinazione n. 196 del 05/09/2019.

Successivamente, a valere sui fondi DM 615/2018 del 12/09/2018 del Piano Triennale Edilizia Scolastica 2018/2020 (Mutui BEI), la Regione Emilia-Romagna ha stanziato nel relativo Piano annuale 2018 un contributo per il secondo stralcio di intervento di adeguamento sismico, di importo complessivo di quadro economico pari ad € 2.500.000,00. E' stato ritenuto prioritario procedere con il miglioramento sismico delle unità strutturali individuate come US3 - Corpo Atrio, US4 - Corpo Laboratori e US5 - Corpo Nodo.

Con Determinazione n. 169 del 14/02/2020 inoltre, è stata stabilita la suddivisione in stralci funzionali dell'intero intervento (che ammonta a complessivi € 10.400.000,00 di quadro economico) così come segue:

- Primo stralcio di importo pari ad Euro 2.645.078,92 (corpo aule, appalto concluso)
- Secondo stralcio di importo pari ad Euro 2.500.000,00 (corpo laboratori – scale atrio)
- Terzo stralcio di importo pari ad Euro 2.500.000,00 (corpo aula magna ed uffici)
- Quarto stralcio di importo pari ad Euro 2.754.921,08 (corpo palestre ed edificio associazioni)

Con Determinazione n. 835 del 11/06/2021 è stato approvato il progetto esecutivo inerente l'intervento di cui in oggetto, per un totale complessivo di quadro economico pari a € 2.700.000,00 e con Determinazione n. 1085 del 21/07/2021 sono stati affidati i lavori al R.T.I. CONSORZIO PRODUZIONE LAVORO ARTIGIANO (CO.PRO.LA.) Mandataria con sede in Via F.lli Bandiera 28 a Senigallia (AN), C.F. e Partita IVA 02513990420, CIEFFE DI CAMILLO' FRANCESCO & C.

S.A.S., Mandante con sede in Via Provinciale a Anoaia (RC), C.F. e Partita IVA 01196850802, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 18,44%, corrispondente ad € 271.611,41 per un valore dell'offerta di € 1.201.335,50 oltre € 67.365,25 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 1.268.700,75) ed € 126.870,08 per IVA al 10% e, quindi, per l'importo complessivo di € 1.395.570,83.

Con Determinazione n. 1995 del 17/12/2021 si individuavano i seguenti componenti dell'Ufficio Direzione Lavori:

- Direttore dei Lavori Generale: Ing. Fabio Lugli con sede in Via de Fogliani 19 a Modena
- Direttore Operativo con specifiche funzioni specialistiche in ambito termomeccanico: Perito Stefano Nappa (dipendente della Provincia di Modena)
- Direttore Operativo con specifiche funzioni specialistiche in ambito termomeccanico: Perito Industriale Francesco Giangrande (dipendente della Provincia di Modena)
- Direttore Operativo con specifiche funzioni specialistiche in ambito di contabilità: Geom. Linda Guerrini (dipendente della Provincia di Modena)
- Ispettore di cantiere: Geom. Massimiliano Pellizzola (dipendente della Provincia di Modena)
- Collaudatore statico, tecnico-amministrativo e in corso d'opera: Ing. Vincenzo Chianese (dipendente della Provincia di Modena)

Con Determinazione n. 2051 del 23/12/2021 è stato affidato l'incarico relativo al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione allo Studio Y.U.PPIES' SERVICES S.R.L. con sede in Via Pescia 315 a Modena.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F855 (rif. Arch. 419).

Il CUP riferito al progetto "I.T.E.S. J. Barozzi in Viale Monte Kosica 136 a Modena – Lavori di messa in sicurezza – Secondo Stralcio Corpo Laboratori" è il n. G99F18000490001.

In considerazione di una diversa organizzazione interna dell'Ente e ad una differente attribuzione della gestione dei progetti, è necessario rideterminare un nuovo assetto dell'Ufficio Direzione Lavori.

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Annalisa Vita, Direttore dell'Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di richiamare la Determinazione n. 1085 del 21/07/2021 a contenuto integrante e sostanziale del presente atto;

- 2) di richiamare la Determinazione n. 1995 del 17/12/2021 a contenuto integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di richiamare la Determinazione n. 2051 del 23/12/2021 a contenuto integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di rettificare il punto 23) della Determinazione n. 1995 del 17/12/2021, dando atto che il nuovo Ufficio Direzione Lavori è così composto:
 - Direttore dei Lavori Generale: Ing. Fabio Lugli con sede in Via de Fogliani 19 a Modena
 - Direttore Operativo con specifiche funzioni specialistiche in ambito termomeccanico: Perito Stefano Nappa (dipendente della Provincia di Modena)
 - Direttore Operativo con specifiche funzioni specialistiche in ambito elettrico: Perito Industriale Francesco Giangrande (dipendente della Provincia di Modena)
 - Direttore Operativo con specifiche funzioni specialistiche in ambito di contabilità: Geom. Linda Guerrini (dipendente della Provincia di Modena)
 - Direttore Operativo con specifiche funzioni specialistiche in ambito architettonico: Geom. Massimiliano Pellizzola (dipendente della Provincia di Modena)
 - Collaudatore statico, tecnico-amministrativo e in corso d'opera: Ing. Vincenzo Chianese (dipendente della Provincia di Modena)
- 5) di dare atto che il codice CUP riferito al progetto "I.T.E.S. J. Barozzi in Viale Monte Kosica 136 a Modena – Lavori di messa in sicurezza – Secondo Stralcio Corpo Laboratori" è il n. G99F18000490001;
- 6) di dare atto che tale opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F855 (rif. Arch. 419);
- 7) di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)