



Provincia di Modena

Area Tecnica

Determinazione numero 822 del 17/05/2022

**OGGETTO: IIS "LAZZARO SPALLANZANI" SEDE DI CASTELFRANCO EMILIA. AMPLIAMENTO PALAZZINA "D" (CASEIFICIO) - LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DETERMINA SEMPLIFICATA AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI PREVIA INDAGINE ESPLORATIVA VIA PEC E IMPEGNO DI SPESA. .
CUP G16B19008260001**

Il Dirigente VITA ANNALISA

Premesso che:

- l'intervento in oggetto costituisce il completamento dell'ampliamento della "Palazzina D" dell'Istituto di Istruzione Superiore "Lazzaro Spallanzani" di Castelfranco Emilia (MO) che viene utilizzata come laboratorio didattico di produzione del Parmigiano Reggiano per l'indirizzo tecnico e professionale Agrario nei suoi tre indirizzi: "produzioni e trasformazioni", "viticoltura ed enologia" e "servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale";
- con Atto del Presidente n. 64 del 20/04/2021 e' stato approvato il Progetto Preliminare redatto dal Servizio Edilizia, assunto agli atti con prot. n. 10618 del 08/04/2021, e che prevede un costo complessivo pari a 170.000,00 Euro;
- nel corso dello sviluppo del progetto esecutivo da parte del Servizio Edilizia della Provincia di Modena è stata disposto un aumento dello stanziamento di bilancio pari ad € 58.000,00, comportando pertanto l'aumento complessivo del quadro economico a complessivi € 228.000,00;
- con Determinazione n. 2048 del 23/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell'ampliamento, assunto al prot. 40016 del 07/12/2021, e contestualmente i lavori sono stati affidati alla ditta VINCENTI SRL con sede in Castelfranco (MO) via XXV Aprile,16 C.F./P.IVA 02578540367, come da quadro economico post-affidamento sottoriportato:

	EURO
A Lavori	
a.1 OG1 - lavori	144.428,56
a.6 OG1 - oneri di sicurezza	4.822,37

Totale	149.250,93
B Somme a disposizione	

b.1	Spostamento linea gas media pressine (Iva 22%)	22.032,00
b.2	Lavori di completamento impianti - lavori	29.391,62
b.3	Lavori di completamento impianti - oneri	0,00
b.4	Spese per il deposito per la sismica (no Iva)	120,00
b.5	Spese per nulla osta servizio integrato (iva compr.)	0,00
b.6	Spese tecniche progettazione impianti elettrici	630,00
b.7	Incentivo (no Iva)	3.650,00
b.8	Spese ANAC su appalto principale (no Iva)	30,00
b.9	Arrotondamenti ed imprevidi	7,13
b.10	Ribasso d'asta lavori edili	0,00
b.11	Ribasso d'asta lavori completamento impianti	0,00

Totale 55.860,75

C	IVA	
c.1	Iva su lavori (10%)	14.925,09
c.2	Iva su intervento spostamento linea gas (22%)	4.847,04
c.3	Iva su intervento di completamento impianti (10%)	2.939,16
c.4	Oneri ed Iva su spese incarichi esterni (5% + 22%)	177,03
	Totale	22.888,32
D	TOTALE	228.000,00

- il costo complessivo dell'intervento pari ad € 228.000,00 è stato finanziato come segue:
 - € 150.000,00 al Capitolo 3899 "Iniziativa con la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena – Lavori" - (fondazioni bancarie)
 - € 20.000,00 al Capitolo 3290 "IPA SPALLANZANI – Manutenzione Straordinaria" - (fondi dell'Ente)
 - € 58.000,00 al Capitolo 3290 "IPA SPALLANZANI – Manutenzione Straordinaria" - (fondi dell'Ente)

Premesso inoltre che:

- come specificato nei sopraccitati atti, il progetto principale prevede la realizzazione di un piccolo fabbricato che contiene la sala di stagionatura destinata alla conservazione e maturazione del formaggio e il locale utilizzato per il confezionamento del prodotto finito;
- il progetto principale ha previsto la predisposizione degli impianti ma non il cablaggio elettrico né gli impianti di condizionamento, in quanto l'Istituto Scolastico non era ancora in grado di fornire le specifiche tecniche delle apparecchiature "di processo";
- il presente appalto prevede pertanto la realizzazione delle apparecchiature elettriche per il funzionamento delle attrezzature di processo, nonché l'impianto di condizionamento calibrato per le specifiche procedure di stagionatura del formaggio;

E' stato pertanto redatto il progetto esecutivo per i lavori di "ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "LAZZARO SPALLANZANI" SEDE DI CASTELFRANCO EMILIA (MO) LAVORI DI AMPLIAMENTO PALAZZINA "D" (CASEIFICIO) CUP G16B19008260001. LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI" dell'importo complessivo pari ad euro 29.275,53 come di seguito riportato:

A) LAVORI

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€uro	26.180,60	
Oneri per la sicurezza	€uro	433,52	
TOTALE LAVORI	€uro		26.614,12

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

I.V.A. Al 10% su lavori e oneri	€uro	2.661,41	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro		2.661,41

IMPORTO COMPLESSIVO	€uro		29.275,53

Il suddetto importo di € 29.275,53 è previsto nel quadro economico dell'appalto principale, e trova la necessaria disponibilità al Capitolo 3290 "IPA SPALLANZANI – Manutenzione Straordinaria" – prenotazione 939/2022 (fondi dell'Ente).

Il progetto esecutivo dei succitati lavori, il cui importo complessivo ammonta ad euro 29.275,53, è stato posto agli atti con prot. n. 12038 del 19/04/2022.

In rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, si ritiene di modificare i livelli progettuali previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, procedendo solamente alla redazione del progetto definitivo-esecutivo, dando atto che tale stesura contiene tutti gli elementi previsto per i livelli di progettazione omessi.

RICHIAMATO il decreto legislativo D.Lgs. 76/2020 del 16 luglio 2020 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 come prorogato e modificato da ultimo dall'art. 51 del D.L. 77/21 convertito in L. 108/21 il quale prevede la possibilità di procedere ad affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000,00 anche senza consultazione di più operatori economici fermi restando i rispetto dei principi di cui all'art. 30 del codice dei contratti pubblici e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

RITENUTO di applicare al presente affidamento diretto - ai sensi del l'art.1 comma 3 del D.L. n. 76/2020 - la procedura semplificata e che, conseguentemente la determinazione a contrattare possa essere unica, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.L. 32/19 convertito in L. 55/19 comprendendo gli elementi specificati nella disposizione normativa citata.

CONSIDERATO opportuno – in applicazione dei principi di trasparenza, rotazione ed economicità previsti dall'art. 30 del D.Lgs.n.50/2016, procedere comunque ad effettuare una mera indagine esplorativa di mercato previa richiesta di preventivo a 2 operatori a mezzo posta certificata.

L'«affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1», cioè dei principi fondamentali del Trattato (D.Lgs. 50/2016, articolo 36, comma 1); la scelta del contraente avviene nel rispetto del principio concorrenziale previsto dalla lettera b) del comma 2 del medesimo articolo 36 del D.Lgs. 50/2016.

Si ritiene, pertanto, di procedere ad affidamento diretto previa valutazione di 2 preventivi di operatori economici indicati dal Responsabile unico del procedimento Ing. Annalisa Vita (con prot. 12454 del 21/04/2022) con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.36 comma 9bis del predetto D.Lgs. 50/2016 determinato mediante ribasso percentuale sull'importo a base di gara.

Si è provveduto a chiedere tramite pec un'offerta ai seguenti operatori economici:

- CPS IMPIANTI SRL Cremona (CR) Via Dante n.14 01419080195
- DG IMPIANTI snc Via dell'Arcoveggio, 118/2a 40128 BOLOGNA 03876120373

Considerato che entro il termine fissato delle ore 12.00 del 29/04/2022 è pervenuto con prot. 13290 del 29/04/2022 il preventivo formulato dal seguente operatore economico, :

- DG IMPIANTI snc il quale ha offerto il ribasso del 7,25%

L'operatore economico DG IMPIANTI snc offre un ribasso del 7,25% (pari ad € 1.898,09) per un importo lavori ribassato pari ad € 24.282,51 oltre ad € 433,52 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 24.716,03) ed a € 2.471,60 per IVA al 10% per un importo complessivo pari a € 27.187,63.

L'offerta risulta congrua e vantaggiosa per l'Amministrazione.

Si dà atto che relativamente allo stesso operatore economico DG IMPIANTI snc è stato acquisito il modello di autodichiarazione relativamente al possesso dei requisiti generali e tecnico-economici previsti per l'affidamento del contratto per l'esecuzione dei lavori, mentre per quanto riguarda i requisiti speciali si dà atto che l'impresa ha svolto lavori analoghi per un importo adeguato al presente appalto e possiede adeguata attrezzatura.

E' previsto l'esonero dalla corresponsione della garanzia a corredo dell'offerta ai sensi del dell'art.1 comma 4 del D.L. n. 76/2020 come prorogato da D.L. 77/21 convertito in L. 108/21.

I controlli sui requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 da parte dell'U.O. Contratti sono in corso mentre per quanto riguarda i requisiti speciali si dà atto che l'operatore economico ha svolto lavori analoghi per un importo adeguato al presente appalto e possiede adeguata attrezzatura.

L'operatore economico risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC regolare prot. INAIL_31629012 del 23/02/2022 valido fino al 23/06/2022 e non risultano in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visura camerale C.C.I.A.A. di Bologna del 05/05/2022 documento n. T 474665542 e in pari data è stato consultato il casellario ANAC e non risultano annotazioni a suo carico.

Si dà atto che questa Amministrazione ha garantito in aderenza:

- a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, nella fase di affidamento;
- e) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- f) al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico (ANAC, linee guida n. 4 cit., paragrafo 3.2) e che l'invito ad eventuale operatore uscente sarà valutato in esito alle procedure sopra espletate.

Il codice CIG riferito al presente appalto è il Z80361A2CA e il codice CUP è G16B19008260001.

Il quadro economico di assestamento, post-affidamento, dei lavori di cui all'oggetto risulta pertanto il seguente:

A) LAVORI:

Importo dei lavori ribassati	€uro	24.282,51	
Oneri per la sicurezza	€uro	433,52	
Totale			24.716,03

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

I.V.A. al 10% su lavori e oneri	€uro	2.471,60	
Importo ribasso d'asta con Iva al 10%		2.087,90	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro		4.559,50

IMPORTO COMPLESSIVO €uro 29.275,53

In virtù di quanto sopra esposto il quadro economico post-affidamento dei lavori principali di cui alla determinazione 2048 del 23/12/2021 viene rideterminato, nella parte somme a disposizione, come segue:

A	Lavori	euro
a.1	OG1 - lavori	126.374,99
a.6	OG1 - oneri di sicurezza	4.822,37

	Totale	131.197,36
B	Somme a disposizione	
b.1	Spostamento linea gas media pressione (Iva 22%)	22.032,00
b.2	Lavori di completamento impianti - lavori	24.282,51
b.3	Lavori di completamento impianti - oneri	433,52
b.4	Spese per il deposito per la sismica (no Iva)	120,00
b.5	Spese per nulla osta servizio integrato (iva compr.)	314,76
b.6	Spese tecniche progettazione impianti elettrici	630,00
b.7	Incentivo (no Iva)	3.517,30
b.8	Spese ANAC su appalto principale (no Iva)	30,00
b.9	Arrotondamenti ed imprevisti	2.880,32
b.10	Ribasso d'asta lavori edili	19.858,92
b.11	Ribasso d'asta lavori completamento impianti	2.087,90

	Totale	76.187,23
C	IVA	
c.1	Iva su lavori (10%)	13.119,74
c.2	Iva su intervento spostamento linea gas (22%)	4.847,04
c.3	Iva su intervento di completamento impianti (10%)	2.471,60
c.4	Oneri ed Iva su spese incarichi esterni (5% + 22%)	177,03

	Totale	20.615,41
D	TOTALE	228.000,00

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento e' la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di richiamare le premesse al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di approvare gli elaborati progettuali relativi ai lavori sopra descritti dell'importo complessivo di € 29.275,53 dando altresì atto che l'opera è finanziata con entrate proprie;
- 2) di dare atto che gli elaborati progettuali, regolarmente firmati dai progettisti e dal dirigente competente costituiscono l'“originale” del progetto e sono acquisiti agli atti con prot. n. 12038 del 19/04/2022;
- 3) di approvare quale modalità di scelta del contraente, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, la procedura di affidamento diretto mediante richiesta di preventivo a mezzo pec di cui al D.L. 76/20 come convertito in L. 120/20 e da ultimo dall'art. 51 del D.L. 77/21 convertito in L. 108/22 il quale prevede la possibilità di procedere ad affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000,00 anche senza consultazione di più operatori economici fermi restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del codice dei contratti pubblici e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe quelle oggetto di affidamento anche individuati tra coloro che risultano presenti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;
- 4) di affidare, per le motivazioni e alle condizioni espresse nella premessa del presente atto e qui integralmente richiamate, i lavori di “ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “LAZZARO SPALLANZANI” SEDE DI CASTELFRANCO EMILIA (MO) LAVORI DI AMPLIAMENTO PALAZZINA “D” (CASEIFICIO). LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI CUP: G16B19008260001 CIG: Z80361A2CA” all'impresa DG IMPIANTI snc Via dell'Arcoveggio, 118/2a 40128 BOLOGNA 03876120373 che ha dichiarato di eseguirli con un ribasso del 7,25% (pari ad €. 1.898,09) per un importo lavori ribassato pari ad € 24.282,51 oltre ad €. 433,52 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 24.716,03) ed a € 2.471,60 per IVA al 10% per un importo complessivo pari a €. 27.187,63;
- 5) di subordinare l'efficacia della presente aggiudicazione all'esito dei controlli sui requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
- 6) di dare atto che il nuovo quadro economico post affidamento dell'importo complessivo di € 29.275,53, relativo ai lavori in oggetto, risulta così suddiviso:

A) LAVORI:

Importo dei lavori ribassati	€uro	24.282,51	
Oneri per la sicurezza	€uro	433,52	
Totale			24.716,03

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

I.V.A. Al 10% su lavori e oneri	€uro	2.471,60	
Importo ribasso d'asta con Iva al 10%		2.087,90	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro		4.559,50

IMPORTO COMPLESSIVO	€uro		29.275,53

- 7) di dare atto che la spesa rientra nella prenotazione n.939/2022 – cap. 3290 effettuata con Determinazione n. 2048 del 23/12/2021 e trova copertura finanziata con avanzo di bilancio (fondi dell'ente);
- 8) di impegnare nell'ambito della suddetta prenotazione 939/2022 del capitolo 3290 del peg 2022 la somma complessiva di € 27.187,63 per lavori a favore della ditta aggiudicataria ;
- 9) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32 comma 10 lett. b) e comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;
- 10) di dare atto che la polizza assicurativa e la garanzia definitiva saranno consegnate dalla ditta prima della stipulazione del contratto;
- 11) di dare atto che il codice CIG riferito al presente appalto è il Z80361A2CA e il codice CUP è G16B19008260001;
- 12) di dare atto che l'operatore economico risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC regolare prot. INAIL_31629012 del 23/02/2022 valido fino al 23/06/2022 e non risultano in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visura camerale C.C.I.A.A. di Bologna del 05/05/2022 documento n. T 474665542 e che in pari data è stato consultato il casellario ANAC e non risultano annotazioni a suo carico.
- 13) di dare atto che per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia , non viene dato corso ad alcun adempimento trattandosi di importo inferiore a €150.000,00;
- 14) di dare atto che stesso operatore economico ha fatto pervenire il modello di autodichiarazione (mod. M.A.) attestante il possesso dei requisiti generali e tecnico economici previsti per l'affidamento del contratto assunto agli atti con prot. 13290 del 29/04/2022, successivamente integrato con prot. 13928 del 04/05/2022;
- 15) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Direttrice dell' Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita;
- 16) di procedere alle seguenti nomine:
 - Progettista: Arch. Paola Vincenzi
 - Direttore dei Lavori: Arch. Paola Vincenzi
 - Direttore Operativo: Geom. Serafino Avenoso e P.I. Stefano Nappa
 - Coordinatore sicurezza: Geom. Massimiliano Pellizzola
 - Collaudatore strutture: Ing. Laura Reggiani
- 17) di autorizzare il Direttore dei Lavori a dar corso al procedimento di consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del D.L 76/20 convertito in L. 120/20 come prorogato dal D.L 77/21 convertito in L. 108/21 anche nelle more della verifica dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
- 18) di dare atto che è posto a carico dell'Impresa esecutrice l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio delle forniture e dei lavori, il POS - Piano Operativo delle misure per la Sicurezza fisica dei lavoratori;
- 19) di dare atto che il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in 30 giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna dei lavori;
- 20) di dare atto che il cronoprogramma della spesa è il seguente:
Anno 2022 - € 27.187,63
- 21) di dare atto che in virtù di quanto sopra esposto il quadro economico dei lavori principali viene rideterminato come segue:

A	Lavori	Euro
a.1	OG1 - lavori	126.374,99
a.6	OG1 - oneri di sicurezza	4.822,37
	Totale	131.197,36

22)	Somme a disposizione	
b.1	Spostamento linea gas media pressione (Iva 22%)	22.032,00
b.2	Lavori di completamento impianti - lavori	24.282,51
b.3	Lavori di completamento impianti - oneri	433,52
b.4	Spese per il deposito per la sismica (no Iva)	120,00
b.5	Spese per nulla osta servizio integrato (iva compr.)	314,76
b.6	Spese tecniche progettazione impianti elettrici	630,00
b.7	Incentivo (no Iva)	3.517,30
b.8	Spese ANAC su appalto principale (no Iva)	30,00
b.9	Arrotondamenti ed imprevisti	2.880,32
b.10	Ribasso d'asta lavori edili	19.858,92
b.11	Ribasso d'asta lavori completamento impianti	2.087,90
	Totale	76.187,23
C	IVA	
c.1	Iva su lavori (10%)	13.119,74
c.2	Iva su intervento spostamento linea gas (22%)	4.847,04
c.3	Iva su intervento di completamento impianti (10%)	2.471,60
c.4	Oneri ed Iva su spese incarichi esterni (5% + 22%)	177,03
	Totale	20.615,41
D	TOTALE	228.000,00

23) di dare atto che il quadro economico generale diviso per finanziamento risulta come di seguito riportato:

		finanziamento FCRM	Finanziamento fondi Ente
A	Lavori		
a.1	OG1 - lavori	126.374,99	0,00
a.6	OG1 - oneri di sicurezza	4.822,37	0
		-----	-----
	Totale	131.197,36	0,00
B	Somme a disposizione		
b.1	Spostamento linea gas media pressione (Iva 22%)		22.032,00
b.2	Lavori di completamento impianti - lavori		24.282,51
b.3	Lavori di completamento impianti - oneri		433,52
b.4	Spese per il deposito per la sismica (no Iva)		120,00
b.5	Spese per nulla osta servizio integrato (iva compr.)		314,76
b.6	Spese tecniche progettazione impianti elettrici		630,00
	Spese per prove di laboratorio sul calestruzzo	674,48	
b.7	Incentivo (no Iva)	3.650,00	
b.8	Spese ANAC su appalto principale (no Iva)	30,00	
b.9	Arrotondamenti ed imprevisti	1.328,42	744,72
b.10	Ribasso d'asta lavori edili		19.858,92
b.11	Ribasso d'asta lavori completamento impianti		2.087,90
		-----	-----
	Totale	5.682,90	70.504,33
C	IVA		

c.1	Iva su lavori (10%)	13.119,74	
c.2	Iva su intervento spostamento linea gas (22%)		4.847,04
c.3	Iva su intervento di completamento impianti (10%)		2.471,60
c.4	Oneri ed Iva su spese incarichi esterni (5% + 22%)		177,03
		-----	-----
	Totale	13.119,74	7.495,67
		-----	-----
D	TOTALE	150.000,00	78.000,00

- 24) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F819 (rif. Arch. 470);
- 25) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e nella sezione "Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture" ai sensi dell'art.1 co. 32 della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii.;
- 26) di dare atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito della Provincia di Modena;
- 27) di dare atto che la ditta ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati della Provincia – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto – che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio;
- 28) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Contabilità straordinaria

Determinazione n. 822 del 17/05/2022

Proposta n. 1946/2022 - Area Tecnica - Amministrativo Lavori Pubblici

OGGETTO: IIS "LAZZARO SPALLANZANI" SEDE DI CASTELFRANCO EMILIA. AMPLIAMENTO PALAZZINA "D" (CASEIFICIO) - LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DETERMINA SEMPLIFICATA AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI PREVIA INDAGINE ESPLORATIVA VIA PEC E IMPEGNO DI SPESA.

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 17/05/2022

Il Dirigente
GAMBARINI PATRIZIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)