



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Interventi strutturali

Determinazione numero 533 del 03/04/2023

OGGETTO: ISTITUTO MORANTE DI SASSUOLO- INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO CORPO A - CUP G89F18000890004. APPROVAZIONE DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ESECUZIONE PROVE DI LABORATORIO E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z063AA13D4. CUP G89F18000890004

Il Dirigente VITA ANNALISA

Premesso che con atto del Presidente n.225 del 30/12/2019 veniva approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali, redatto dall'Ing. Daniele Gaudio ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 3 comma 1 lettera ggggg-quater), denominato: "I.S. E. Morante - via Selmi 16 Sassuolo (MO) - interventi di miglioramento/adeguamento sismico", dell'importo complessivo di €3.214.000,00. Come desumibile dal medesimo atto succitato, il plesso è costituito da tre unità strutturali distinte, convenzionalmente nominati "A – corpo in muratura", "B- corpo in c.a.o.", e "C- palestra"; come da successivi atti programmatori ridefiniti in conseguenza dei diversi finanziamenti intervenuti, l'intervento sarà eseguito mediante successivi stralci attuativi come segue:

- Corpo A – CUP G89F18000890004 – Importo di quadro economico € 1.150.000,00 di cui € 815.039,53 finanziati tramite Mutui BEI 2018 ed € 334.960,47 finanziati con entrate proprie;
- Corpo B – CUP G94I19000500002 – Importo di quadro economico €1.113.966,76 finanziati con fondi MIUR D.M. 847 del 9/10/2019 (F. Do Presid. Consiglio Ministri) gestiti dalla Regione Emilia-Romagna;
- Corpo C – CUP G89F18000900001 – Importo di quadro economico €950.033,24 di cui € 950.000,00 finanziati con MIUR 2021 ed € 33,24 finanziati con entrate proprie.

Con determinazione dirigenziale n.81 del 27/01/2020, così come modificata dalla n.558 del 12/05/2020, è stato affidato l'incarico per la progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione del corpo "A" e corpo "C" allo Studio "Integra Professionisti Associati" con sede in Via Alberto Brasili n.91 – 41122 Modena C.F. 02094560352 P.I. IT02094560352; il titolare dello studio Ing. Naldi ha assunto il ruolo di progettista generale e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.

Con determinazione n.1124 del 26/08/2020 si approvava in linea tecnica stralcio del progetto esecutivo dei due corpi d'opera "A" e "C", riguardante i soli elaborati strutturali ed architettonici, al fine dell'ottenimento dei pareri di competenza in materia sismica; l'autorizzazione sismica è stata acquisita successivamente agli atti con P.G. n.40370 del 23/12/2020 – autorizzazione sismica N.

257/2020/SIS, rilasciata dal Servizio Sismica dell'Unione del Distretto Ceramico in data 16/12/2020 con Comunicazione di autorizzazione sismica n. 159/2020.

Con medesima determinazione dirigenziale veniva nominato Direttore dei Lavori l'Ing. Vincenzo Chianese dipendente della Provincia di Modena funzionario del Servizio Edilizia dell'Area Tecnica.

In data 25/02/2021 sono stati consegnati brevi manu entrambi i progetti esecutivi dei due corpi d'opera a firma dell'Ing. Naldi, con lettera di accompagnamento di cui al protocollo Generale n° 6427 del 01/03/2021. Gli elaborati del progetto esecutivo, tutti firmati digitalmente, sono stati acquisiti rispettivamente:

- corpo "C- palestra" assunto agli atti in data 28/05/2021 con P.G. 17128;
- corpo "A – corpo in muratura" assunto agli atti in data 28/05/2021 con P.G. 17119.

Con determinazione n. 859 del 15/06/2021 il Direttore dell'Area Tecnica Ing. Annalisa Vita, ha approvato il progetto esecutivo relativo a "I.S. E. MORANTE - VIA SELMI 16 SASSUOLO (MO). INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO CORPO A", dell'importo complessivo di € 1.180.000,00 di cui € 876.628,52 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della manodopera stimati in € 349.500,00), € 67.711,92 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 235.659,56 per somme a disposizione.

Con la medesima determinazione si è stabilito di ricorrere per l'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (cd Decreto Semplificazioni), convertito in Legge 120/20, in deroga all'art. 36 c.2 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal Decreto -legge 31 maggio 2021 n. 77, alla procedura negoziata senza bando, previa selezione del numero minimo di legge di operatori economici da invitare all'interno dell'elenco pubblico degli operatori economici costituito dalla Provincia di Modena, con il criterio del prezzo più basso sull'importo dei lavori posto a base di gara tramite ribasso percentuale ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte ai sensi del comma 8 dell'art. 97 del predetto decreto, come modificato dal DL 76/2020, art. 1 comma 3, convertito in Legge 120/2020;

Con determinazione n. 1128 del 28/07/2021, a seguito di procedura negoziata prot. n. 18904 del 15/06/2021, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa CO.CE.R. COSTRUZIONI SRL con sede in Via Emilia 115/R – 47920 Rimini - C.F. e P.IVA 03370460408, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 15,07%, corrispondente ad € 132.107,92 e, quindi per un importo di € 744.520,60 oltre € 67.711,92 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 812.232,52) ed € 81.223,25 per IVA al 10% e, quindi, per l'importo complessivo di € 893.455,77.

Il nuovo quadro economico di assestamento post gara si configurava nel seguente modo:

| | | Finanziato con alienazione patrimoniale ed entrate proprie | Finanziato con MUTUI BEI | SOMMA |
|---|---|--|--------------------------|------------|
| CAPO A – importo lavori a base d'asta | | | | |
| Importo lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta | € | 230.271,69 | 514.248,92 | 744.520,60 |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € | 14.990,55 | 33.477,31 | 48.467,86 |
| Costi aggiuntivi per la sicurezza per misure contagio da Covid-19 | € | 5.951,97 | 13.292,09 | 19.244,06 |

| | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| TOTALE LAVORI | € | 251.214,21 | 561.018,32 | 812.232,52 |
| | | | | |
| CAPO B – Somme a disposizione | | | | |
| IVA sui lavori 10% | € | 25.121,420 | 56.101,830 | 81.223,25 |
| Art. 113 D. Lgs. 50/2016 – D. Lgs. 56/2017 | € | 5.841,474 | 13.045,336 | 18.886,81 |
| DL, CSE (compreso IVA e cassa), progettazione | € | 11.134,387 | 24.865,613 | 36.000,00 |
| Spese di gara e pubblicità – ANAC | € | 618,577 | 1.381,423 | 2.000,00 |
| Lavori in economia | € | 3.092,885 | 6.907,115 | 10.000,00 |
| Autorizzazione sismica | € | 247,431 | 552,569 | 800,00 |
| Importo indagini e prove da effettuare (IVA compresa) | € | 1.237,154 | 2.762,846 | 4.000,00 |
| Allacciamento pubblici servizi | € | 618,577 | 1.381,423 | 2.000,00 |
| Imprevisti (IVA compresa) | € | 20.888,949 | 46.649,761 | 67.538,71 |
| Somme derivanti da ribasso e mancata IVA sui lavori | € | 44.945,410 | 100.373,298 | 145.318,71 |
| Totale somme a disposizione | € | 113.746,26 | 254.021,21 | 367.767,48 |
| | | | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL' OPERA | € | 364.960,47 | 815.039,53 | 1.180.000,00 |

L'aliquota I.V.A. applicata ai lavori di cui trattasi è del 10% in quanto trattasi di: lavori di "interventi di ristrutturazione edilizia", (articolo 31, comma 1, lettere d) della legge 457/78 e s.m.i.).

La spesa è stata finanziata quanto ad € 364.960,47 con alienazione patrimoniale ed entrate proprie della Provincia di Modena, mentre per € 815.039,53 finanziato con mutui BEI.

I lavori sono iniziati in data 20/02/2023 e procedono regolarmente.

Il tempo contrattuale complessivo è pari a 270 giorni naturali e consecutivi.

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.L. 76/20 convertito in L. 120/20 prorogato dal D.L. 77/21 convertito in L. 108/21, il quale prevede l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro anche senza consultazione di più operatori economici fermando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del codice dei contratti, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del citato Decreto.

Visto l'art. 1 comma 130 della Legge di Bilancio 145/2018 pubblicata sulla GU Serie Generale n. 302 del 31/12/2018 – suppl. - ord. n. 62 la quale stabilisce "All'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 le parole "1.000,00 euro" ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: "5.000,00 euro" e che per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore a € 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al merca-

to elettronico della pubblica amministrazione, fattispecie che, quindi, non ricorre nel presente affidamento.

Dato atto che l'affidamento può avvenire con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 36 comma 9 bis del citato Decreto, considerato che l'importo del servizio risulta essere di modesta entità e che l'espletamento dello stesso risulta urgente e indifferibile, si ritiene opportuno procedere all'affidamento diretto ai sensi del suddetto D.L. 76/20, come prorogato dal D.L. 77/21 convertito con Legge 108/21.

Dato atto che l'appalto in oggetto prevede la realizzazione di strutture in calcestruzzo armato ed occorre, secondo il disposto delle Norme Tecniche per le Costruzioni cap. 11 punto 11.2.5 e 11.3.2.12, procedere al controllo di accettazione mediante prove di laboratorio sul calcestruzzo e sull'acciaio;

Dato atto inoltre che, ai sensi dell'art. 111 comma 1-bis del D.Lgs. 50/2016 "gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al comma 1, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico"

Pertanto è stato redatto il disciplinare tecnico prestazionale del Servizio Tecnico per l'esecuzione di prove di laboratorio per controlli di accettazione sui materiali (calcestruzzo e acciaio) ed il Computo Metrico Estimativo, assunti agli atti con prot. n. 8193 del 07/03/2023.

L'importo del servizio è stato computato in € 3.111,36 (tremilacentoundici/36), oltre ad € 684,50 per IVA al 22%, per un totale di progetto di € 3.795,86.

Conseguentemente, si ritiene opportuno affidare il servizio in oggetto, a ditta di comprovata esperienza, in possesso dei necessari requisiti.

Con lettera prot. n. 8555 del 09/03/2023 è stato richiesto di presentare un preventivo di spesa per l'effettuazione del Servizio Tecnico per l'esecuzione di prove di laboratorio per controlli di accettazione sui materiali (calcestruzzo e acciaio) alle seguenti ditte:

- 1) LABORATORI INGEGNERIA FERRARA S.r.l. con sede in Via Palestro n. 25 a Ferrara, C.F. e P.IVA n. 01904060389;
- 2) SOCOTEC ITALIA S.r.l. con sede legale in Via Bariola n. 101/103 a Milano, C.F. e P.IVA n. 01872430648.

Entro le ore 12 del 16/03/2023, termine fissato come scadenza per la presentazione delle offerte, così come indicato nella succitata lettera di richiesta preventivi, sono pervenute le seguenti offerte:

- 1) LABORATORI INGEGNERIA FERRARA S.r.l. con sede in Via Palestro n. 25 a Ferrara, C.F. e P.IVA n. 01904060389, con lettera assunta agli atti con prot. n. 9542 del 16/03/2023, ha offerto uno sconto pari al 1,05% (uno/05) sui prezzi a base di gara, oltre ad un 0,1% (zero/10) come ulteriore ribasso a fronte della mancata presentazione della cauzione definitiva;
- 2) SOCOTEC ITALIA S.r.l. con sede legale in Via Bariola n. 101/103 a Milano, C.F. e P.IVA n. 01872430648, con lettera assunta agli atti con prot. n. 9402 del 15/03/2023, ha offerto uno sconto pari al 14,00% (quattordici/00) sui prezzi a base di gara, oltre ad un 1,00% (uno/00) come ulteriore ribasso a fronte della mancata presentazione della cauzione definitiva.

Si ritiene pertanto conveniente per l'Amministrazione l'offerta presentata dalla ditta SOCOTEC ITALIA S.r.l. con sede legale in Via Bariola n. 101/103 a Milano, C.F. e P.IVA n. 01872430648, la quale ha offerto uno sconto pari al 14,00% (quattordici/00) sui prezzi a base di gara, oltre ad un 1,00% (uno/00) come ulteriore ribasso a fronte della mancata presentazione della cauzione definitiva, risultando così l'importo finale per l'esecuzione del Servizio Tecnico per l'ese-

cuzione di prove di laboratorio per controlli di accettazione sui materiali (calcestruzzo e acciaio) pari ad € 2.649,01 oltre ad € 582,78 per IVA 22% per un importo complessivo di € 3.231,79.

Si dà atto che l'impresa ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti generali e speciali previsti dal D.Lgs. 50/2016, come risulta dal modello di autodichiarazione MA assunto agli con prot. n. 10320 del 22/03/2023.

L'operatore economico risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC regolare prot. INPS_34566600 del 06/02/2023 valido fino al 06/06/2023 e non risultano in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visura camerale C.C.I.A.A. del 06/02/2023 documento n. T 504117073 e in data 31/03/2023 è stato consultato il casellario ANAC e non risultano annotazioni a suo carico.

Si dà atto che questa Amministrazione ha garantito in aderenza:

a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;

b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;

c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;

d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, nella fase di affidamento;

e) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

f) al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico (ANAC, linee guida n. 4 cit., paragrafo 3.2) e che l'invito ad eventuale operatore uscente sarà valutato in esito alle procedure sopra espletate.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti d'incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e s'impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è l'ing. Annalisa Vita, direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di approvare il servizio Tecnico per l'esecuzione di prove di laboratorio per controlli di accettazione sui materiali (calcestruzzo e acciaio), per i lavori di MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CORPO A DELL'ISTITUTO MORANTE DI SASSUOLO;
- 2) di approvare il disciplinare tecnico prestazionale del servizio Tecnico per l'esecuzione di prove di laboratorio per controlli di accettazione sui materiali (calcestruzzo e acciaio) in parola, allegato al presente atto, assunto agli atti con prot. n. 8193 del 07/03/2023;
- 3) di affidare le suddette prove, per le motivazioni e con le modalità esposte in premessa e qui specificatamente richiamate, alla ditta SOCOTEC ITALIA S.r.l. con sede legale in Via Bariola n. 101/103 a Milano, C.F. e P.IVA n. 01872430648, la quale ha offerto uno sconto pari al 14,00% (quattordici/00) sui prezzi a base di gara, oltre ad un 1,00% (uno/00) come ulteriore ribasso a fronte della mancata presentazione della cauzione definitiva, risultando così l'importo finale per l'esecuzione del Servizio Tecnico per l'esecuzione di prove di laboratorio per controlli di accettazione sui materiali (calcestruzzo e acciaio) pari ad € 2.649,01 oltre ad € 582,78 per IVA al 22% un importo complessivo di € 3.231,79, come da preventivo assunto agli atti della Provincia di Modena con il prot. n. 9402 del 15/03/2023, ritenuto congruo per l'Amministrazione;
- 4) di dare atto che la somma è prevista nel quadro economico del progetto principale;
- 5) di impegnare la somma di € 3.231,79 come segue: quanto ad € 999,59 alla prenotazione n. 989/2023 al Capitolo 2877 "IPTC Morante di Sassuolo – Manutenzione straordinaria" del PEG 2023; quanto ad € 2.232,20 alla prenotazione n. 990/2023 al Capitolo 2877 "IPTC Morante di Sassuolo – Manutenzione straordinaria" del PEG 2023;
- 6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- 7) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'anno in corso;
- 8) di dare atto che per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia, non viene dato corso ad alcun adempimento trattandosi di importo inferiore a € 150.000,00;
- 9) di dare atto che la polizza relativa all'assicurazione professionale n. 00041032300279 rilasciata dalla compagnia Cattolica Assicurazioni è in corso di validità (scadenza 30/04/2023), assunta agli atti con prot. n. 10320/2023 risulta sufficiente ed adeguata al servizio in esame;
- 10) di dare atto che la Ditta risulta in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, come risulta dal modello di autocertificazione MA assunto agli atti con prot. 10320 del 22/03/2023;
- 11) di dare atto che il codice CIG è Z063AA13D4 e il codice CUP è G89F18000890004;
- 12) di dare atto che il presente affidamento è codificato nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F814 (rif. Arch. 425);
- 13) di dare atto che l'operatore economico risulta altresì in possesso di regolarità contributiva comprovato dal DURC on-line prot. INPS_34566600 del 06/02/2023 valido fino al 06/06/2023, che non risultano in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visura camerale C.C.I.A.A. del 06/02/2023 documento n. T 504117073 e in data 31/03/2023 è stato consultato il casellario ANAC e non risultano annotazioni a suo carico;
- 14) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e nella sezione "Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture" ai sensi dell'art. 1 co. 32 della L. n. 190/2012" e ss.mm.ii.;
- 15) di stabilire che il suddetto servizio è regolamentato dal Disciplinare tecnico prestazionale del servizio assunto agli atti con prot. n. 8193 del 07/03/2023;
- 16) di dare altresì atto che il sopracitato contratto potrà essere in qualsiasi momento risolto unilateralmente e senza alcun indennizzo dal Responsabile del Procedimento, oltre che al verificarsi di motivi di inadempienza previsti nel disciplinare tecnico prestazionale, qualora

- intervenissero disposizioni normative specifiche o comunque determinanti situazioni finanziarie tali da rendere incompatibile la prosecuzione del servizio;
- 17) di dare atto che Direttore dell'esecuzione del contratto e Direttore dei Lavori è l'ing. Vincenzo Chianese, dipendente della Provincia di Modena;
 - 18) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, Ing. Annalisa Vita;
 - 19) di dare atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito della Provincia di Modena;
 - 20) di dare atto che l'operatore economico ha dichiarato non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati della Provincia – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto - che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio;
 - 21) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Emilia-Romagna, sede di Bologna, entro 30 giorni dalla data di notifica del presente atto;
 - 22) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

Area Tecnica

Telefono 059 209 623 – Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena – C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 – www.provincia.modena.it – provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 – Registrazione N. 3256 -A-

**ISTITUTO MORANTE DI SASSUOLO, VIA SELMI 16, SASSUOLO (MO) -
INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO CORPO A. CUP
G89F18000890004**

**SERVIZIO DI PROVE DI LABORATORIO PER CONTROLLI DI ACCETTAZIONE
SUI MATERIALI (CALCESTRUZZO ED ACCIAIO).**

IMPORTO A BASE D'APPALTO € 3.111,36 OLTRE AD IVA AL 22%

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(ing. Annalisa Vita)

**ISTITUTO MORANTE DI SASSUOLO - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO CORPO A.
SERVIZIO DI PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI E ACCIAI. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

| IMPORTO A BASE DI ASTA | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| RIFERIMENTO A EPU | DESCRIZIONE SINTETICA | QUANTITA' | PREZZO | UM | TOTALE | |
| 1 | A02.022.005 | PROVA DI COMPRESSIONE SU COPPIA DI PROVINI CUBICI IN CALCESTRUZZO | 24 | € 35,16 | cad | € 843,84 |
| 2 | A02.022.010 | STAGIONATURA IN VASCA PER COPPIA DI PROVINI | 72 | € 6,06 | cad | € 436,32 |
| 3 | A02.022.020 | PROVA DI TRAZIONE E PIEGAMENTO SU TERNA DI PROVINI DA C.A. | 15 | € 70,88 | cad. | € 1.063,20 |
| 4 | NP.01 | PROVA DI TRAZIONE ED ALLUNGAMENTO PER OGNI PROVINO DI PROFILATO METALLICO (D.M. 14/01/2008) | 6 | € 80,00 | cad. | € 480,00 |
| 5 | NP.02 | PROVA DI RESILIENZA A TEMPERATURA (terna da ogni provino) | 3 | € 96,00 | cad. | € 288,00 |
| IMPORTO A BASE DI ASTA | | | | | | € 3.111,36 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | | | | | | |
| | | IVA SUL SERVIZIO 22% | | | | € 684,50 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | | | | | € 684,50 |
| TOTALE APPALTO | | | | | | |
| | | | | TOTALE | | € 3.795,86 |



Provincia di Modena

Area Tecnica

Telefono 059 209 623 – Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena – C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 – www.provincia.modena.it – provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 – Registrazione N. 3256 -A-

**Oggetto: ISTITUTO MORANTE DI SASSUOLO, VIA F. SELMI, 16 – SASSUOLO (MO)
INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO CORPO A.
CUP G89F18000890004**

Servizio Tecnico per l'esecuzione di prove di laboratorio per controlli di accettazione sui materiali (calcestruzzo e acciaio).

**DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE PROVE
DI LABORATORIO PER CONTROLLI DI ACCETTAZIONE SUI MATERIALI
(CALCESTRUZZO E ACCIAIO)**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Annalisa Vita



Provincia di Modena

Area Tecnica

Telefono 059 209 623 – Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena – C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 – www.provincia.modena.it – provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 – Registrazione N. 3256 -A-

Art. 1 OGGETTO

Il presente Capitolato ha per oggetto le prestazioni di servizi tecnici per l'esecuzione di prove, indagini, prelievi ed analisi, oltre al rilascio di rapporti di prova, certificati e relazioni aventi valore ufficiale secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di rilascio delle autorizzazioni ai laboratori per l'esecuzione e la certificazione delle stesse.

Il servizio sarà prestato nell'ambito dei lavori di “miglioramento sismico del Corpo A dell'Istituto E. Morante – via Selmi n. 16, Sassuolo (MO)”.

Art. 2 QUANTITA', IMPORTO E PREZZI DEL SERVIZIO

Le prove, indagini, prelievi ed analisi riguarderanno i materiali utilizzati nel cantiere in essere, tra i quali, in modo non esaustivo, possono essere indicati cementi, acciai e metalli da costruzioni.

Il prestatore del servizio, con la partecipazione alla gara, riconosce di aver preso completa ed esatta conoscenza dei luoghi, delle prestazioni da eseguire e delle condizioni progettuali sulle quali condurre le prove.

Le prestazioni richieste saranno di norma svolte presso il cantiere di costruzione dell'opera in argomento, anche in soggezione di traffico e o in presenza di mezzi operativi.

Le prove di laboratorio di cui sopra dovranno essere effettuate esclusivamente nella sede del laboratorio autorizzato dal ministero competente.

L'oggetto dell'incarico consiste in:

1 - Esecuzione di prove di laboratorio sui seguenti materiali: PROVINI CALCESTRUZZO (norma di riferimento UNI EN 12390-3), PROFILATI METALLICI (norma di riferimento UNI EN 10002/1) e ACCIAIO IN BARRE (norme di riferimento UNI EN 10002/1 – UNI EN ISO 15630/1).

2 – Ritiro e successiva custodia del materiale da sottoporre a prove; i provini di cui all'art. 2, a discrezione del D.L., saranno da ritirare direttamente in cantiere (Istituto Morante, Via Selmi 16, Sassuolo (MO) o presso la sede della Provincia di Modena, secondo le modalità e le procedure indicate nel D.M. 17 Gennaio 2018.

Le integrazioni e le modifiche contrattuali, non sostanziali, s'intendono incluse nell'importo forfettario concordato.

È facoltà della Provincia di Modena ridurre, a suo insindacabile giudizio, i contenuti della prestazione senza che la ditta incaricata possa accampare alcun compenso oltre a quanto relativo alle prestazioni già prodotte.

La ditta incaricata del servizio dovrà redigere il piano operativo della sicurezza, ai sensi dell'art. 17 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 e trasmetterlo al Committente prima dell'inizio del servizio stesso.

Art. 3 CONTRATTO

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, quali ad esempio spese fiscali, postali e telegrafiche per comunicazioni d'ufficio all'assuntore, di notifica, per copie, stampe, fotografie di lavori e simili, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore. In contratto verrà stipulato in modalità elettronica tramite le piattaforme telematiche dei mercati elettronici della pubblica amministrazione, in relazione alle modalità di effettuazione dell'affidamento.

Art. 4 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

1. il presente capitolato tecnico prestazionale;
2. il computo metrico estimativo;
3. il piano operativo di sicurezza ai sensi dell'art. 17 comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 81/2008, da redigere a cura della Ditta affidataria del servizio.



Provincia di Modena

Area Tecnica

Telefono 059 209 623 – Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena – C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 – www.provincia.modena.it – provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 – Registrazione N. 3256 -A-

Art. 5 COMPENSO

L'importo a base d'appalto ammonta a € 3.111,36 (tremilacentoundici/36), oltre ad € 684,50 per I.V.A. al 22%, per un totale di progetto di € 3.795,86.

Il servizio sarà contabilizzato applicando lo sconto proposto dall'affidatario ai prezzi presenti nel Computo Metrico allegato, di cui all' "Aggiornamento Infrannuale 2022 dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna" approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 27 Luglio 2022 n. 1288, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna N. 235 del 30 Luglio 2022, e i nuovi prezzi facenti parte del Computo Metrico del progetto approvato, i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

Art. 6 TERMINE DI ESECUZIONE E PENALI

L'incarico in oggetto avrà durata per l'intero periodo di svolgimento del cantiere e sino all'approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo, che sarà redatto entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

Il direttore dell'esecuzione del contratto o un suo collaboratore, comunicherà all'affidatario le operazioni necessarie al fine dell'espletamento del servizio in oggetto, definendone aspetti qualitativi e quantitativi.

Termini per l'esecuzione delle prestazioni richieste:

- prove di laboratorio su provini di calcestruzzo: il ritiro in cantiere dei provini di calcestruzzo dovrà essere effettuato tra le 16 e le 72 ore dal momento del prelievo, comunicato al laboratorio incaricato dal Direttore dei Lavori tramite FAX/PEC, anticipato via mail ordinaria; le prove di laboratorio sui provini di calcestruzzo dovranno essere effettuate tra il 28° e il 30° giorno di maturazione, secondo le direttive del D.M. 17 Gennaio 2018 "Aggiornamento delle Norme Tecniche per le costruzioni";

- prove di laboratorio su acciaio in barre e carpenteria metallica: il ritiro in cantiere dell'acciaio in barre e della carpenteria metallica da sottoporre a prove di laboratorio dovrà essere effettuato entro 3 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione della fornitura in cantiere, a cura del Direttore dei Lavori ed effettuata tramite FAX/PEC, anticipata da mail ordinaria; la consegna dei certificati di prova dovrà essere effettuata dal laboratorio incaricato entro 10 giorni dalla data di prelievo del materiale in cantiere.

La penale pecuniaria è stabilita nella misura dell'1% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo sull'esecuzione del servizio richiesto, che verrà trattenuta dal primo pagamento successivo al verbale di contestazione o, in ogni caso, sulla fattura emessa a saldo finale. Oltre a questo, il laboratorio incaricato che incorrerà in penali, dovrà rispondere anche dei danni derivati dalla mancata prosecuzione delle opere in conseguenza della tardiva emissione e trasmissione delle certificazioni richiesta.

La penale, in ogni caso, non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Resta inteso che eventuali ritardi sull'esecuzione dell'incarico attribuibili all'Amministrazione, come pure conseguenti a richieste di pareri o a necessità di varianti, attestati per iscritto e confermati dalla scrivente, costituiranno proroghe ai termini fissati.

Art. 7 PAGAMENTI

I pagamenti all'affidatario saranno eseguiti dietro presentazione di regolare fattura elettronica recante obbligatoriamente il codice CIG, dopo che la Provincia di Modena avrà espletato le relative procedure di liquidazione.

Il corrispettivo sarà liquidato in due soluzioni: un acconto alla consegna delle certificazioni relative alle prove sul calcestruzzo e sulle barre d'acciaio, mentre il saldo finale alla consegna di tutti i certificati relativi alla carpenteria metallica e alle bullonature.

I pagamenti delle fatture verranno effettuati entro 30 giorni dalla data di protocollazione della fattura, salvo impedimenti.

Eventuali ritardi, rispetto ai termini stabiliti dal progetto per la realizzazione dei lavori, non imputabili al progettista, comportano la revisione dei termini suddetti.

Art. 8 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO



Provincia di Modena

Area Tecnica

Telefono 059 209 623 – Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena – C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 – www.provincia.modena.it – provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 – Registrazione N. 3256 -A-

La stazione appaltante nominerà un proprio funzionario di competenze tecnico-professionali adeguate quale direttore dell'esecuzione del contratto al momento della aggiudicazione.

Art. 9 NORME TECNICHE

Il servizio dovrà essere erogato in conformità alla vigente normativa in materia.

Il ritiro del materiale, come di seguito indicato in dettaglio, dovrà avvenire a discrezione del Direttore dei Lavori, direttamente in cantiere, presso l'Istituto Morante di Sassuolo, Via Selmi 16 Sassuolo (MO), o presso la sede della Provincia di Modena, in Via Barozzi n. 340 a Modena, secondo le modalità indicate nel D.M. 17 Gennaio 2018.

L'esecuzione delle prove di laboratorio dovrà essere effettuata sui seguenti materiali:

a) provini in calcestruzzo: prove di resistenza meccanica a compressione su n. 48 provini (norma di riferimento UNI EN 12390-3:2009), compresa l'eventuale sformatura dei provini, spianatura e stagionatura in vasca climatizzata di maturazione, secondo le modalità indicate nel D.M. 17 Gennaio 2018;

b) stagionatura in vasca climatizzata di maturazione di ulteriori n. 144 provini di calcestruzzo: qualora non si rendessero necessari ulteriori controlli, tali provini dovranno essere riconsegnati alla Committenza e/o in discarica autorizzata, a seconda delle indicazioni impartite dalla D.L.

c) barre in acciaio tipo B450C di vari diametri: prelievo in cantiere e prove di trazione su n. 12 barre in acciaio e n. 3 fogli di rete (norme di riferimento UNI EN 10002/1 – UNI EN 15630/1), con determinazione dello snervamento e della rottura, prove di piegamento a 90° e raddrizzamento su vari diametri

d) profilati in acciaio di varie tipologie e bullonature: prove di trazione, allungamento e resilienza (NORME UNI EN 10002/1)

Il servizio comprende inoltre il rilascio di tutti i certificati di prova.

Art. 10 ONERI/SERVIZI A CARICO DELLA DITTA

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'espletamento delle prestazioni sopra indicate devono intendersi a completo carico della Ditta, ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico della Stazione Appaltante nei documenti contrattuali.

Sono in particolare a carico dell'Appaltatore del servizio gli oneri appresso indicati:

a) le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione dell'appalto, dal giorno della consegna a quello della verifica finale, successivo alla consegna di tutti i certificati richiesti;

b) le spese per l'applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, sulla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

c) le spese per la gestione (recupero o smaltimento) dei rifiuti di qualsiasi tipo prodotti.

Art. 11 ASSICURAZIONI SOCIALI E CONTRATTI DI LAVORO

L'appaltatore dovrà osservare tutte le norme relative alle retribuzioni ed alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi, decreti e contratti collettivi di lavoro.

L'appaltatore dovrà inoltre provvedere al pagamento di tutti i contributi a carico dei datori di lavoro ed osservare le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla sua natura industriale, artigiana o agricola, dalla sua struttura o dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica economica o sindacale.

L'appaltatore è responsabile in rapporto alla Amministrazione appaltante dell'osservanza delle norme di cui sopra.

Art. 12 GARANZIE E RESPONSABILITÀ' VERSO TERZI E ASSICURAZIONE

Ai sensi dell'art. 93 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 l'affidatario è esonerato dalla prestazione della garanzia a corredo dell'offerta e, ai sensi dell'art. 103 comma 11, dalla prestazione della garanzia definitiva per l'adempimento delle prestazioni richieste.



Provincia di Modena

Area Tecnica

Telefono 059 209 623 – Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena – C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 – www.provincia.modena.it – provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 – Registrazione N. 3256 -A-

L'esonero della cauzione definitiva è subordinato da un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

L'affidatario dovrà comprovare il possesso di un'adeguata polizza assicurativa R.C.T. adeguata per natura ed importo al servizio da realizzare, in corso di validità e con il premio regolarmente corrisposto, che tenga indenne la Stazione appaltante committente da tutti i rischi di esecuzione per danni recati a terzi e da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione o insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.

Tale polizza dovrà essere presentata in originale o copia conforme (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) e dovrà contenere le indicazioni e prescrizioni conformi a quanto previsto nel D.M.n.193/2022 (Decreto 16 Settembre 2022 n.193 "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fidejussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.).

Art. 13 SUBAPPALTO E RICHIAMO LEGISLATIVO

Ai sensi dell'art.31 comma 8 2° periodo del D.lgs. n. 50/2016, considerate altresì le peculiari caratteristiche tecniche del servizio, i siti di svolgimento delle operazioni e le modalità di effettuazione delle indagini, non possono essere oggetto di subappalto le prestazioni oggetto del presente disciplinare.

Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare, si richiamano le norme comprese nel D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). L'Appalto è inoltre regolato da tutte le leggi comunitarie, statali e regionali vigenti, e dai relativi regolamenti, dalle istruzioni Ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione di servizi, che l'affidatario, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente, impegnandosi all'osservanza delle stesse.

Art. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto in tutti i casi individuati dagli artt. 1453 e segg. del codice civile, che costituiscono grave inadempimento e che si indicano indicativamente nei seguenti:

- mancata consegna degli elaborati e delle analisi richieste o consegna delle stesse oltre 30 giorni dal termine richiesto;
- inottemperanza alle richieste provenienti dal direttore dell'esecuzione del contratto e del R.U.P. senza giustificato motivo;
- mancata o tardiva ottemperanza alle varianti richieste dalla D.L. oltre 30 giorni dalla stessa, comunicazione a terzi o diffusione degli esiti delle indagini e prove effettuate senza il previo consenso della stazione appaltante.

Costituisce causa di risoluzione anche la mancata osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Per il recesso dal presente affidamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 109 del citato Decreto Legislativo.

Art. 15 REVISIONE DEI PREZZI

1. Trattandosi di appalto di servizi, bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.

¹ Art.106 comma 1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'art. 23, co. 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, co. 511, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;



Provincia di Modena

Area Tecnica

Telefono 059 209 623 – Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena – C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 – www.provincia.modena.it – provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 – Registrazione N. 3256 -A-

2. Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo complessivo di contratto, esso iscrive riserva sul verbale di cui al comma 2, esplicitandola in quella sede oppure nei successivi quindici giorni. La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dalla stazione appaltante né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto.
3. Il Responsabile del Procedimento, supportato dal D.E.C. ove presente, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.
4. E' comunque stabilito che, sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore dei beni/servizi, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, anche iscrivendo riserve negli atti dell'appalto. In tal caso il RUP procede secondo quanto previsto al precedente comma 4.
5. Sino al 31 dicembre 2023 sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo i servizi contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
6. Avendo l'operatore economico iscritto riserve sugli atti dell'appalto, sulla base dell'istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento ai sensi del precedente comma 4 è altresì possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.
7. E' altresì ammessa transazione ai sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.
8. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice civile.

Art. 16 CONTROVERSIE

Per quanto non esplicitamente previsto nelle presenti condizioni, si fa riferimento alle norme del Codice Civile (art. 2222 e seguenti) in materia di prestazione d'opera intellettuale ed al D.Lgs. 18 Aprile 2017 n.50.

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere per l'interpretazione ed esecuzione del presente appalto che non potesse avere risolto in via amministrativa, sarà competente il foro di Modena, rinunciando pertanto espressamente alla competenza di qualsiasi altro foro.

Art. 17 ADEMPIMENTI EX LEGGE N.136/2010

L'affidatario dichiara di ben conoscere ed accettare tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla legge 13.08.2010 n. 136.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 provvederà a comunicare le coordinate bancarie riferite al conto corrente dedicato sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti. L'affidatario si impegna, altresì, a comunicare alla Provincia di Modena ogni variazione relativa alle notizie fornite sopra entro sette giorni dal verificarsi dell'evento modificativo.

Ogni transazione posta in essere e relativa al presente contratto dovrà indicare il Codice C.I.G. come previsto dall'art. 3, comma 5, della Legge n. 136/2010. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della predetta legge, il presente contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dallo stesso contratto vengano eseguite senza avvalersi di



Provincia di Modena

Area Tecnica

Telefono 059 209 623 – Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena – C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 – www.provincia.modena.it – provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 – Registrazione N. 3256 -A-

Istituti bancari o della Società Poste italiane S.p.A. ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 18 DISPOSIZIONI FINALI - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rimanda alla vigente normativa in materia di affidamenti di progettazione e tecnici ai sensi del D.Lgs. n° 50/2016 ed alle norme del Codice civile. L'affidatario, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente tali norme impegnandosi all'osservanza delle stesse.

ALL. B): MOE

**OGGETTO: I.S. E. MORANTE - VIA SELMI 16 SASSUOLO (MO).
INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO CORPO A.
Servizio tecnico per l'esecuzione di prove di laboratorio per controlli di accettazione sui
materiali (calcestruzzo e acciaio).
CUP G89F18000890004**

MODELLO OFFERTA ECONOMICA:

Il sottoscritto Massimo De Iasi nato a Avellino il 30/01/1971

(cognome, nome e data di nascita) **in qualità di Legale Rappresentante** (rappresentante legale, procuratore, etc.) **dell'impresa SOCOTEC ITALIA S.r.l.**

con sede legale in Lainate, via Bariola, n.101/103 – 20045 (MI)

C.F. 01872430648 P.ta I.V.A. 01872430648

*In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere:
quale mandataria del costituendo R.T.I./Consorzio*

*il sottoscritto (cognome, nome e data di nascita) in qualità
di (rappresentante legale, procuratore, etc.)*

dell'impresa con sede in C.F. P.ta

I.V.A. quale mandante del costituendo R.T.I./Consorzio

*il sottoscritto (cognome, nome e data di nascita) in qualità
di (rappresentante legale, procuratore, mandante, etc.)*

dell'impresa con sede in C.F. P.ta

I.V.A. quale mandante del costituendo R.T.I./Consorzio

Offre/~~offre~~ per l'esecuzione dei lavori oggetto

del presente appalto il seguente ribasso percentuale sull'importo dei servizi posto a base di gara :

14,00% (espresso in cifre, massimo due decimali dopo la virgola)

Quattordicivirgolazero percento(espresso in lettere)

di cui € 26,50 per oneri della sicurezza interna o aziendali

Il costo della manodopera è pari ad €1.586,00

**Offre/~~offre~~ inoltre il seguente ulteriore ribasso a fronte della mancata presentazione della
cauzion definitiva :**

1,00%(in cifre, massimo 2 decimali)

Unovirgolazero percento(in lettere)

Ferrara, 14/03/2023 (luogo e data)

Il/i concorrente/i

(timbro e firma per esteso)

SOCOTEC ITALIA S.r.l.
P.IVA 01872430648
Sede legale
Via Bariola, 101 - 20045 Lainate (MI)
www.socotec.it

**N.B. Nel caso di consorzi o R.T.I. non ancora costituiti , l'offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali
rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi.**

Spett.le Provincia di Modena

Con la presente codesto operatore economico trasmette la propria migliore offerta per il servizio in oggetto.

A disposizione per eventuali ulteriori adempimenti porghiamo

Cordiali saluti

<!-- [if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>14</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>IT</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument></xml><![endif]><!-- [if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="375"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false"

Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false"
Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false"
Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false"
SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="footnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text"/> <w:LsdException
Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="footer"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" Name="index heading"/> <w:LsdException
Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false"
SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="envelope address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return"/> <w:LsdException
Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote
reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference"/> <w:LsdException
Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line
number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" Name="page number"/> <w:LsdException Locked="false"
SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="endnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities"/> <w:LsdException
Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="toa heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" Name="List"/> <w:LsdException Locked="false"
SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List Number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" Name="List 2"/> <w:LsdException Locked="false"
SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3"/> <w:LsdException
Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2"/> <w:LsdException
Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet
3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List Bullet 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5"/> <w:LsdException
Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number
2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="List Number 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4"/> <w:LsdException
Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number
5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true"
Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true"

UnhideWhenUsed="true" Name="Closing"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="HTML Variable"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true"

UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>

Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid


```
<w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful
Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table
7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46"
Name="List Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false"
Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false"
Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false"
Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false"
Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException
Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful
Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table
1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List
Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List
Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List
Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List
Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51"
Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false"
Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException
Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Mention"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Smart Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true"
UnhideWhenUsed="true" Name="Hashtag"/> <w:LsdException Locked="false"
SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Unresolved Mention"/>
</w:LatentStyles></xml><![endif]--><!-- [if gte mso 10]><style> /* Style
Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabella normale";
mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-
noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm
5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-
height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-
family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-
theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-
theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-
bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}</style><![endif]--
><p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family:
'Arial',sans-serif; border: none windowtext 1.0pt; mso-border-alt: none
windowtext 0cm; padding: 0cm;">SOCOTEC ITALIA<span style="mso-spacerun:
yes;">&nbsp; </span>S.r.l.</span></strong><span style="font-size: 10.0pt;
font-family: 'Arial',sans-serif; border: none windowtext 1.0pt; mso-border-
alt: none windowtext 0cm; padding: 0cm;"><br /> Via Bariola, 101/103<br />
20045 - LAINATE - MI<br /> </span><a
href="?ts=1622008710#/mbox/M6824040/f/INBOX%25252FSpedite/m/5066?p=1&amp;typ
e=all&amp;o=date&amp;d=DESC"><span style="font-size: 10.0pt; font-family:
'Arial',sans-serif; border: none windowtext 1.0pt; mso-border-alt: none
windowtext 0cm; padding: 0cm;">www.socotec.it</span></a></p><br />
```



Provincia di Modena

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Contabilità straordinaria

Determinazione n. 533 del 03/04/2023

Proposta n. 1398/2023 - Area Tecnica - Interventi strutturali

OGGETTO: ISTITUTO MORANTE DI SASSUOLO- INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO CORPO A - CUP G89F18000890004. APPROVAZIONE DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ESECUZIONE PROVE DI LABORATORIO E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z063AA13D4

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 04/04/2023

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)