



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Lavori speciali strade 1

Determinazione numero 1607 del 20/09/2023

OGGETTO: SP30 DI SESTOLA - PROGR. KM.8+081 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE "PRUGNETO" SUL TORRENTE SCOLTENNA - CUP G97H21027610001 CIG 9907932C21 RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE 1089 DEL 27/06/2023

Il Dirigente ROSSI LUCA

Premesso che:

-con determinazione dirigenziale n. 1089 del 27/06/2023 il Dirigente del Servizio Viabilità dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, Dott. Luca Rossi, ha approvato il progetto esecutivo: "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE PRUGNETO ALLA PROGR. KM. 8+081", assunto agli atti con prot. n. 22012 del 16/06/2023 per l'importo complessivo di € 490.000,00 (comprensivo di costi della manodopera stimati in € 78.567,80), di cui € 343.790,73 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 13.735,63 per oneri della sicurezza non ribassabili ed € 132.873,64 per somme a disposizione;

-con la suddetta determinazione, si è stabilito di ricorrere per l'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/20 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali", convertito con modificazioni nella Legge n. 120 dell'11/09/2020, come modificato dall'art. 51 del DL 31/05/2021 n. 77, convertito nella Legge 29/07/2021 n. 108, alla procedura negoziata senza bando, previa selezione di almeno cinque operatori economici da invitare, tramite l'elenco pubblico degli operatori economici costituito dalla Provincia di Modena, nel rispetto della rotazione degli inviti e con il criterio del prezzo più basso ed esclusione automatica delle offerte di cui all'ex. art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 come previsto dal D.L. 76/2020 sopra citato;

-nella medesima determinazione, per mero errore materiale la spesa complessiva del progetto è stata suddivisa non correttamente tra le fonti di finanziamento.

Si dà atto che l'importo a base di gara è corretto e quindi la rettifica della suddivisione nel quadro economico dell'importo complessivo tra le fonti di finanziamento, non comporta riflessi diretti sull'intera procedura;

Con la presente determinazione si intende provvedere pertanto alla rettifica come segue:

- per € 310.409,28 (CUP G97H21027610001) con fondi di cui al DM 225/21 – cod. intervento 01226.V1.MO annualità 2022 e trova copertura finanziaria al cap. 4773 “*Messa in sicurezza di ponti e viadotti – D.M. 225/21*” del PEG 2023;
- per € 108.508,32 (CUP MASTER G97H00011750001) con fondi di cui DM 123/20 e per ulteriori € 71.082,40 (CUP MASTER G97H00011750001) con fondi di cui DM 224/20 (cod. intervento 243.21.MO e 1377.20.MO annualità 2023) e trova copertura finanziaria al cap. 4763” *Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – DM 49/18 – DM 123/20 – DM 224/20 – DM 141/22*” del PEG 2023.

Il quadro economico pre-aggiudicazione rettificato risulta essere il seguente:

	DM 225/21 cap. 4773	DM123/20 cap 4763	DM224/20 cap. 4773	TOTALE
Lavori a base d’asta a CORPO	232.595,03	85.520,43	25.275,27	343.390,74
Oneri di sicurezza	9.303,80	3.420,82	1.011,01	13.735,63
Importo complessivo	241.898,83	88.941,25	26.286,28	357.126,36
Somme a disposizione				
IVA al 22% sui lavori	53.217,74	19.567,07	5.782,98	78.567,80
Autorità			250,00	250,00
Imprevisti (IVA compresa)			23.620,61	23.620,61
Lavori di monitoraggio lesioni	13.516,38			13.516,38
Occupazione terreni			2.000,00	2.000,00
Relazione geologica	1.776,32			1.776,32
Prove di laboratorio			6.000,00	6.000,00
Spese tecniche Incentivi art.133 d.lgs 50			7.142,53	7.142,53
Importo complessivo	310.409,28	108.508,32	71.082,40	490.000,00

Il cronoprogramma viene così rettificato:

ANNO	importo in euro		
	Dm225/21	dm123/20	dm 224/20
2023	€ 310.409,28	€ 108.508,32	€ 71.082,40
	€ 490.000,00		

Ritenuto di dover rettificare la suddivisione dell’importo tra le fonti di finanziamento, nello specifico tra il DM 123/20 e il DM 224/20 lasciando invariato quello del DM 225/21 in quanto corretto, e quindi dando atto che l’importo a carico del DM 123/20 corretto è di € 108.508,32 e l’importo a carico del DM 224/20 è di € 71.082,40 in luogo dell’importo di € 89.795,36 erroneamente indicato nella determinazione n. 1089/2023 per entrambi i finanziamenti.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Luca Rossi dirigente del Servizio Viabilità dell'Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di rettificare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate, la suddivisione nel quadro economico dell'importo complessivo tra le fonti di finanziamento riportato nella determinazione dirigenziale n. 1089 del 27/06/2023;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva di € 490.000,00 è suddivisa come segue:
 - per € 310.409,28 (CUP G97H21027610001) con fondi di cui al DM 225/21 – cod. intervento 01226.V1.MO annualità 2022 e trova copertura finanziaria al cap. 4773 "Messa in sicurezza di ponti e viadotti – D.M. 225/21" del PEG 2023;
 - per € 108.508,32 (CUP MASTER G97H00011750001) con fondi di cui DM 123/20 e per ulteriori € 71.082,40 (CUP MASTER G97H00011750001) con fondi di cui DM 224/20 (cod. intervento 243.21.MO e 1377.20.MO annualità 2023) e trova copertura finanziaria al cap. 4763" *Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – DM 49/18 – DM 123/20 – DM 224/20 – DM 141/22*" del PEG 2023;
- 3) di approvare la suddetta rettifica della suddivisione dell'importo tra le fonti di finanziamento della determinazione n. 1089 del 27/06/2023, nello specifico tra il DM 123/20 e il DM 224/20 lasciando invariato quello del DM 225/21 in quanto corretto, e quindi dando atto che l'importo a carico del DM 123/20 è di € 108.508,32 e l'importo a carico del DM 224/20 è di € 71.082,40 in luogo dell'importo di € 89.795,36 erroneamente indicato nella determinazione n. 1089/2023 per entrambi i finanziamenti;
- 4) di dare atto che il cronoprogramma così risulta:

ANNO	IMPORTO IN EURO		
	DM 225/21	DM 123/20	DM 224/20
2023	€ 310.409,28	€ 108.508,32	€ 71.082,40
	€ 490.000,00		

- 5) di dare atto che l'importo € 310.409,28 relativo al DM 225/21 cod. intervento 01226.V1.MO è stato accertato al capitolo di entrata n. 2535 acc.to 100/2022;
- 6) di incrementare di € 18.712,96 l'acc.to n. 1069/2023 del capitolo di entrata n. 2535 del

PEG 2023 relativo al DM 123/20 cod. intervento 1377.2O.MO - in quanto l'importo a carico del suddetto è di € 108.508,32;

- 7) di ridurre di € 18.712,96 l'acc.to n. 1070/2023 del capitolo di entrata n. 2535 del PEG 2023 relativo al DM 224/20 cod. intervento 243.21.MO – in quanto l'importo a carico del suddetto è di € 71.082,40;
- 8) di confermare in ogni altra sua parte la succitata determinazione n. 1089/2023;
- 9) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Contabilità straordinaria

Determinazione n. 1607 del 20/09/2023

Proposta n. 3590/2023 - Area Tecnica - Lavori speciali strade 1

OGGETTO: SP30 DI SESTOLA - PROGR. KM.8+081 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE "PRUGNETO" SUL TORRENTE SCOLTENNA - CUP G97H21027610001 CIG 9907932C21 RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE 1089 DEL 27/06/2023

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

CUP MUSTER G97H0001750001

Modena li, 26/09/2023

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)