



Provincia di Modena

Area Tecnica
Amministrativo Lavori Pubblici

Determinazione numero 2550 del 14/11/2025

OGGETTO: OCDPC N. 1095/2024. PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA FORLÌ CESENA, MODENA ,PARMA, PIACENZA E REGGIO EMILIA NEI GIORNI DAL 20 AL 29 GIUGNO 2024. S.P. 23 DI VALLE ROSSENNA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL PONTE SUL RIO OCETA COINVOLTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 4+700 TRA I COMUNI DI PRIGNANO SULLA SECCHIA E POLINAGO (MO) CIG B911FAEAD8 CUP G17H24001210001.DETERMINAZIONE A CONTRATTARE APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANAC. CUP G17H24001210001

Il Dirigente ROSSI LUCA

Al km 4+700 la strada provinciale n° 23 di valle Rossenna, attraversa il rio Oceta mediante un manufatto scatolare in pietrame realizzato ai tempi di costruzione della strada, al quale successivamente in fase di allargamento della sede stradale realizzato mediante un terrapieno sono stati aggiunti quale prolungamento idraulico n° 3 tubi in cls per il deflusso delle acque.

In seguito agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio delle Province di Bologna, di Forlì-Cesena, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia nei giorni dal 20 al 29 giugno 2024, le tubazioni in cls aggiuntive, anche per la forte quantità di detriti portati a valle, non sono state in grado di assicurare il normale deflusso delle acque, creando un effetto diga che ha portato alla tracimazione dell'invaso del rio Oceta ed al conseguente allagamento della strada provinciale.

In seguito a tale evento, è stata inviata una segnalazione all'Agenzia Regionale di Protezione Civile con richiesta di finanziamento per la messa in sicurezza dell'attraversamento idraulico.

Con Ordinanza n° 1095 del 13/08/2024 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile sono state stanziare le prime misure economiche per far fronte ai danni subiti.

Con decreto n° 138 del 01/10/2024 del Presidente della Regione Emilia-Romagna "APPROVAZIONE DEL PRIMO STRALCIO DEL PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE, COMPRENDENTE LA DIRETTIVA PER IL CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE DEI NUCLEI FAMILIARI SFOLLATI, IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, DI FORLÌ-CESENA, DI MODENA, DI PARMA, DI PIACENZA E DI REGGIO EMILIA NEI GIORNI DAL 20 AL 29 GIUGNO 2024 (OCDPC N.

1095/2024)” è stato ammesso al finanziamento l’intervento in oggetto per Euro 200.000,00 codice intervento n° 19001.

Con determinazione n. 2170 del 02/12/2024 è stato affidato il servizio per studio idrologico idraulico all’Ing. Andrea Artusi per un importo di € 1.015,04 comprensivo di oneri di cassa e Iva al 22%.

Il Servizio Viabilità – Area Tecnica ha predisposto il progetto esecutivo dell’importo complessivo di € 200.000,00 assunto agli atti con prot. 31578 del 17/09/2025 e così suddiviso:

A) LAVORI:	€	Totale in €
IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO di cui:		153.071,11
Importo dei lavori comprensivi di € 43.603,07 per costo manodopera	144.781,67	
Oneri per la sicurezza	8.289,44	
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
IVA 22% su lavori	33.675,64	
Contributo Anac	250,00	
Imprevisti iva compresa	9.539,07	
Studio idrogeologico idraulico IVA e CNPAIA compresi	1.015,04	
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.lgs. 36/23	2.449,14	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		46.928,89
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA		200.000,00

La spesa complessiva di € 200.000,00 trova copertura finanziaria al Cap. 4720 PEG 2025 e 2026, finanziata con OCDPC n. 1095 del 13 agosto 2024 codice intervento 19001 e D.G.R 138/2024 (Protezione civile).

VISTI:

- Lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell’Ente;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi”.

DATO ATTO CHE:

- trattandosi di procedura di Protezione civile di cui al D.lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 art. 25,26, 27 trovano applicazione sia l’art. 140 che l’art. 140 bis del D.lgs. n. 36/2023 (successivo alla data di emanazione della Ordinanza n. 1095/24 ma pienamente applicabile alla procedura in oggetto);

- l’art. 3 dell’Ordinanza n. 1095/24 denominato “Deroghe” stabilisce in deroga all’art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023 di potersi avvalere di quanto disposto dall’art. 140 ossia dell’affidamento diretto di lavori nei limiti di € 500.000,00 I.V.A. esclusa anche senza previa consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti contraenti in possesso documentata professionalità, idonea all’esecuzione delle prestazioni contrattuali richieste;

- l’art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

- ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 36/2023 come modificato dal D.lgs. 209/2024 al ricorrere di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell’opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell’importo complessivo per le opere, la

stazione appaltante riconosce la revisione delle condizioni economiche nella misura del 90 per cento del valore eccedente la suddetta variazione;

- per l'appalto dei lavori in oggetto, questa amministrazione intende avvalersi della piattaforma di approvvigionamento regionale digitale certificata PAD conforme al disposto dell'art. 25 del D.lgs. n. 36/2023 INTERCENT ER-SATER;

- le offerte verranno richieste ad operatori in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- trattandosi di appalto a misura l'affidamento avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 50 comma 4 del predetto D.lgs. n. 36/2023 determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara;

- il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;

- il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90;

- ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 36/2023, l'appalto, dato l'importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non è ulteriormente suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 36/2023.

VISTI:

- il progetto esecutivo dei lavori in appalto quale unico livello di progettazione, predisposto ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'allegato 1.7 al suddetto decreto, sulla base del documento di indirizzo alla progettazione e composto dai seguenti elaborati: relazione generale, relazione geologica, relazione paesaggistica, relazione CAM, corografia, planimetria, planimetria catastale, planimetria di progetto, prospetto e sezioni, piano di manutenzione, quadro incidenza manodopera, computo metrico, cronoprogramma, elenco prezzi unitari, schema di contratto capitolato speciale d'appalto, studio idrologico idraulico, redatti nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 5 agosto 2024 pubblicato su GURI n. 197 del 23/08/2024 in vigore dal 21/12/2024, adottato nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione, per quanto applicabili, come da relazione specifica;

- la validazione del progetto, redatta dal Responsabile unico del Progetto (prot. 31956 del 22/09/2025) effettuata ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 34, comma 2, lett. d) dell'allegato 1.7 al suddetto decreto;

- l'istruttoria informale a cura del RUP finalizzata all'individuazione dell'operatore economico (lettera avvio gara prot. 37664 del 03/11/2025) in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, con particolare riferimento all'avvenuta dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 28 dell'allegato II.12 al D.lgs. n. 36/2023 commi 1 e 2 con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 50 comma 4 del predetto D.lgs. n. 36/2023 determinato mediante ribasso (percentuale) sull'elenco prezzi posto a base di gara.

Si è proceduto su piattaforma regionale di approvvigionamento digitale certificata (PAD) Sater di Intercent-ER con Affidamento diretto con PI493955-25 del 04/11/2025 all'operatore CFC CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP. con sede in Reggio Emilia via Pansa 55/I C.F./P.IVA 00447840356 individuato dal Rup (come da richiesta preventivo prot. 37856 del 04/11/2025).

Entro il termine fissato delle ore 12:00 del 12/11/2025 (giusta proroga registro sistema PI493955 -25 del 07/11/2025 per malfunzionamento piattaforma Sater) con PI505061-25 del 10/11/2025 il suddetto operatore economico ha proposto un ribasso del 2,50% che si ritiene congruo ed in linea con i prezzi di mercato e pertanto si ritiene di aggiudicare l'appalto a CFC CONSORZIO

FRA COSTRUTTORI SOC. COOP. con sede in Reggio Emilia via Pansa 55/I C.F./P.IVA 00447840356 per un importo di € 141.162,13 per lavori (di cui € 43.603,07 per costo manodopera invariato rispetto al CSA) oltre ad € 8.289,44 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 149.451,57) oltre a € 32.879,35 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 182.330,92.

L'aggiudicatario in qualità di Consorzio tra imprese artigiane ai sensi dell'art. 65 comma 2 lett. c) D.lgs. n. 36/2023 ha designato quale impresa esecutrice la consorziata CANOVI COSTRUZIONI SRL con sede in Lama Mocogno (MO) via Cimone 3 C.F./P.IVA 00260550363.

Il quadro economico di assestamento risulta pertanto il seguente:

A) IMPORTO LAVORI	€	€ totali
Importo dei lavori ribassati di cui € 43.603,07 per costo manodopera	141.162,13	
Oneri per la sicurezza	8.289,44	
Importo contrattuale		149.451,57
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
IVA al 22%	32.879,35	
Imprevisti Iva compresa	9.539,06	
Contributo Anac	250,00	
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 D.lgs. 36/23	2.449,14	
Studio idrogeologico idraulico CNPAIA e IVA e compresi	1.015,04	
Ribasso d'asta iva compresa	4.415,84	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		50.548,43
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		200.000,00

Relativamente all'operatore economico sono stati acquisiti:

-il modello di autodichiarazione relativamente al possesso dei requisiti generali e tecnico-economici previsti per l'affidamento del contratto, come da Soa adeguata per categoria e classifica (cat. OG3 cl. V) sia per il Consorzio che per l'esecutrice, condizione che li esonera altresì dagli adempimenti previsti dalla normativa sulla c.d. patente a punti nei cantieri;

-è stata consultata la W.L. della Prefettura di Modena a cui l'operatore economico risulta iscritto;

-è previsto l'esonero dalla corresponsione della garanzia a corredo dell'offerta.

Per il controllo sui requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023, l'art. 3 dell'Ordinanza n. 1095/24 prevede una deroga all'art. 17 comma 5 del suddetto decreto allo scopo di consentire la verifica dei requisiti successivamente all'aggiudicazione, in un termine congruo, comunque non superiore ai 60 giorni decorrenti dalla data di affidamento, come previsto dall'art. 140 comma 7 del D.lgs. n. 36/2023; in ogni caso sia il Consorzio C.F.C. che l'esecutrice CANOVI COSTRUZIONI sono stati recentemente (rispettivamente alla data del 29/09/2025 e 01/08/2025) controllati con esito regolare per altra procedura di gara, pertanto si ritengono tali controlli ancora validi.

L'operatore economico CFC SOC. COOP. risulta in posizione di regolarità contributiva a seguito di DURC regolare (prot. INAIL_50936081 del 01/10/2025 valido fino al 29/01/2026) così come l'esecutrice consorziata CANOVI COSTRUZIONI SRL (prot. INAIL_51108413 del 10/10/2025 valido fino al 07/02/2026) e non risultano essere in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visure camerali presso la C.C.I.A.A. di Modena del 12/11/2025 n. T 626977674 (CFC SOC. COOP.) e n. T 626977939 del 12/11/2025 (CANOVI COSTRUZIONI);

inoltre in pari data è stato consultato il casellario ANAC da cui non risultano annotazioni ostative all'aggiudicazione del contratto.

DATO ATTO:

- della invarianza del costo della manodopera indicato in sede di presentazione dell'offerta da parte dell'affidatario rispetto a quello di capitolato;
- della adeguatezza del contratto collettivo applicato dall'operatore in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto (Cod. F012 CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative e CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini cod. F015 per l'esecutrice Canovi) equivalenti ai sensi dell'art. 3 comma 2 allegato I.01 del D.lgs. n. 36/2023 a quello indicato dalla stazione appaltante nella documentazione di gara come prescritto dall'art. 11 del D.lgs. 36/2023 come modificato dal D.lgs. 209/2024;
- che è stato acquisito il CIG B911FAEAD8 tramite la piattaforma certificata (PAD) Sater di Intercent-ER ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;
- che ai sensi dell'art. 53 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria, in quanto trattasi di operatore qualificato ed esperto ed eventuali penali saranno applicate in detrazione dal primo pagamento utile;
- che il RUP provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.lgs. n. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023;
- per l'avvio dell'esecuzione del contratto, anche in osservanza del principio di tempestività di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 36/2023, si procederà in via anticipata dopo la verifica dei requisiti dell'affidatario mediante la redazione del verbale di consegna del cantiere;
- che la stipulazione del contratto avverrà nelle forme previste dall'art. 28 del vigente Regolamento sui contratti dell'ente.

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestarne la regolarità e correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis del D.lgs. 267/2000.

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso.

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ed in particolare gli artt. 107, 153, 163, 183, 191 e 192;
- il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.

EVIDENZIATO pertanto che questa Amministrazione ha garantito in aderenza:

- a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, nella fase di affidamento.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile Unico del Progetto è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) richiamate le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare il progetto dell'importo complessivo di € 200.000,00 finanziato con OCDPC n. 1095 del 13 agosto 2024 assunto agli atti con prot. 31578 del 17/09/2025 e composto dai seguenti elaborati: relazione generale, relazione geologica, relazione paesaggistica, relazione CAM, corografia, planimetria, planimetria catastale, planimetria di progetto, prospetto e sezioni, piano di manutenzione, quadro incidenza manodopera, computo metrico, cronoprogramma, elenco prezzi unitari, schema di contratto capitolato speciale d'appalto, studio idrologico idraulico;

2) di approvare come modalità di scelta del contraente l'affidamento diretto previsto dall'art. 140 bis del D.lgs. n. 36/2023 in deroga all'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023 ai sensi dell'art. 3 del OCDPC n. 1095/24, come da procedura di gara su piattaforma Sater PI493955-25 del 04/11/2025;

3) di procedere all'affidamento diretto dei lavori: **S.P. 23 DI VALLE ROSSENNA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL PONTE SUL RIO OCETA COINVOLTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 4+700 TRA I COMUNI DI PRIGNANO SULLA SECCHIA E POLINAGO (MO)** all'operatore economico CFC CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP. con sede in Reggio Emilia via Pansa 55/I C.F./P.IVA 00447840356 che ha dichiarato di eseguirli con un ribasso del 2,50% sull'elenco prezzi per un importo di € 141.162,13 per lavori (di cui € 43.603,07 per costo manodopera invariato rispetto al CSA) oltre ad € 8.289,44 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 149.451,57) oltre a € 32.879,35 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 182.330,92 ed alle condizioni descritte nella documentazione progettuale posta a base dell'affidamento;

4) di dare atto che il Consorzio CFC SOC. COOP ha indicato quale impresa esecutrice la consorziata CANOVI COSTRUZIONI SRL con sede in Lama Mocogno (MO) via Cimone 3 C.F./P.IVA 00260550363;

5) di dare atto che il nuovo quadro economico post affidamento dell'importo complessivo di € 200.000,00 risulta così suddiviso:

A) IMPORTO LAVORI	€	€ totali
-------------------	---	----------

Importo dei lavori ribassati di cui € 43.603,07 per costo manodopera	141.162,13	
Oneri per la sicurezza	8.289,44	
Importo contrattuale		149.451,57
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
IVA al 22%	32.879,35	
Imprevisti Iva compresa	9.539,06	
Contributo Anac	250,00	
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 Dlgs 36/23	2.449,14	
Studio idrogeologico idraulico CNPAIA e IVA e compresi	1.015,04	
Ribasso d'asta iva compresa	4.415,84	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		50.548,43
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		200.000,00

6) di demandare al RUP, per mezzo degli Uffici competenti tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione ed in particolar modo:

- l'accertamento delle condizioni di legge in capo all'affidatario e l'acquisizione della documentazione necessaria ai fini della stipula del relativo contratto;
- l'acquisizione della garanzia definitiva da prestarsi da parte dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 36/2023;

7) di impegnare alla prenot. 209/2025 del cap. 4720 "Sistemazione strade con contributo della Protezione civile" del Peg 2025 le seguenti somme:

- € 16.285,82 per lavori a favore della ditta aggiudicataria CFC CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP.;
- € 250,00 quale contributo ANAC e di provvedere al pagamento della suddetta somma per la presente selezione – codice appalto interno b917a81b-618c-4b73-ae61-e42a94893247 attenendosi alle istruzioni operative pubblicate sul relativo sito (anticorruzione.it);
- € 2.449,14 per incentivi di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/2023;

8) di impegnare alla prenot. 192/2026 del cap. 4720 "Sistemazione strade con contributo della Protezione civile" del Peg 2026 la somma di € 166.045,10 per lavori a favore della ditta aggiudicataria CFC CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP.;

9) di dare atto altresì che il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito al presente affidamento è B911FAEAD8 ed il CUP è G17H24001210001;

10) di dare atto che sia l'operatore economico aggiudicatario CFC Soc. Coop. che l'esecutrice CANOVI COSTRUZIONI risultano in posizione di regolarità a seguito di DURC regolare (rispettivamente prot. INAIL_50936081 del 01/10/2025 valido fino al 29/01/2026 e prot. INAIL_51108413 del 10/10/2025 valido fino al 07/02/2026) e non risultano essere in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visura camerale C.C.I.A.A. di Modena del 12/11/2025 n. T 626977674 (CFC SOC. COOP.) e n T. 626977939 agli atti dell'ente e che in pari data è stato consultato il casellario ANAC da cui non risultano annotazioni ostative a loro carico;

11) di dare atto che i controlli sui requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023 si sono conclusi regolarmente per altre procedure di gara in data 29/09/2025 sull'appaltatore CFC e in data 01/08/2025 per l'esecutrice consorziata Canovi Costruzioni;

12) di dare atto che l'aggiudicatario ha dichiarato di applicare nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto il contratto collettivo nazionale e territoriale applicabile al Settore CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative codice F012 (e l'esecutrice il CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini cod. F015) equivalenti secondo quanto disposto all'art. 3 comma 2 dell'allegato

I.01 del D.lgs. n. 36/2023 a quello individuato dalla scrivente amministrazione e di impegnarsi a garantire le medesime tutele normative ed economiche ai lavoratori in subappalto ai sensi dell'art. 11 commi 2 e 2 bis e 5 del D.lgs. 36/2023 come modificato dal D.lgs. 209/2024;

13) di dare atto che l'impresa CFC SOC. COOP. risulta iscritta alla c.d. White list provinciale presso la Prefettura di Reggio Emilia con provvedimento n. 475/17 valido fino al 18/06/2026 nella sezione "noli a freddo macchinari", così come l'esecutrice è iscritta alla c.d. White list presso la Prefettura di Modena nei settori "noli a freddo macchinari" e "noli a caldo" con provvedimento n. 84056 del 22/10/2024 attualmente in fase di rinnovo;

14) di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;

15) di dare atto che l'ufficio di progettazione risulta così composto:

- Progettista: Geom. Lorenzo Lorenzi
- Collaboratori alla progettazione: Dott. Geol. Antonio Gatti e Geom. Marco Garuti

16) di istituire l'Ufficio Direzione Lavori così composto:

- Direttore dei Lavori: Geom. Lorenzo Lorenzi
- Direttore operativo: Dott. Geol. Antonio Gatti
- Direttore operativo strutturale: Ing. Diego Cavicchioli
- Ispettori di cantiere: Geom. Marco Garuti

17) di dare atto che non si procede in questa fase alla nomina del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, che verrà nominato solo qualora ne ricorreranno i presupposti;

18) di dare atto che il contratto verrà stipulato nelle forme previste dall'art. 28 del vigente Regolamento sui contratti dell'ente;

19) di dare atto che l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;

20) di dare atto che il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in gg 90 naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori;

21) di dare atto che le modalità di pagamento sono disciplinate dagli artt. 20 e seguenti del Capitolato speciale d'appalto;

22) di prevedere l'obbligo per l'affidatario di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare integralmente e senza riserva alcuna, le condizioni contrattuali;

23) di dare atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario si procederà alla risoluzione del contratto, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

24) di dare atto che il cronoprogramma della spesa è il seguente:

Anno 2024 € 1.015,04

Anno 2025 € 18.984,96

Anno 2026 € 180.000,00

25) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture al n. 11-15-03 F.1162 (rif. Arch. 1065);

26) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013 e nella sezione "Bandi di gara e contratti, Atti, documenti e collegamenti riferiti ad ogni singola procedura" ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e della Delibera A.N.AC n. 601/2023 (All.1);

- 27) di dare atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito della Provincia di Modena;
- 28) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000;
- 29) di dare atto che l'impresa aggiudicataria ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati della Provincia – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto – che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio;
- 30) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 31) di dare atto che contro il presente affidamento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge.
- 32) di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interessi da parte dell'appaltatore, del Rup, del gruppo direzione lavori e del progettista.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Contabilità straordinaria

Determinazione n. 2550 del 14/11/2025

Proposta n. 5292/2025 - Area Tecnica - Amministrativo Lavori Pubblici

OGGETTO: OCDPC N. 1095/2024. PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA FORLI' CESENA, MODENA ,PARMA, PIACENZA E REGGIO EMILIA NEI GIORNI DAL 20 AL 29 GIUGNO 2024. S.P. 23 DI VALLE ROSSENNA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL PONTE SUL RIO OCETA COINVOLTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 4+700 TRA I COMUNI DI PRIGNANO SULLA SECCHIA E POLINAGO (MO) CIG B911FAEAD8 CUP G17H24001210001.DETERMINAZIONE A CONTRATTARE APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANAC

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 17/11/2025

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)