



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici

Determinazione numero 91 del 29/01/2020

OGGETTO: MIUR INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA. LEGGE 27 DICEMBRE 2017 N. 205. ITES "J. BAROZZI" VIA M. KOSICA 136 MODENA. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO E CENTRALE TERMICA ANNESSA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AUMENTO PRENOTAZIONE DI SPESA. ADEGUAMENTO IMPORTO CONTRATTUALE A FAVORE DELLO STUDIO TECNICO GIBERTINI & MACCHIONI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC. IMPEGNO DI SPESA..

Il Dirigente MANNI ALESSANDRO

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con apposito Decreto, ha finanziato gli interventi di edilizia scolastica per l'adeguamento alla normativa antincendio di edifici scolastici.

La Provincia di Modena, beneficiaria del predetto intervento, ha ottenuto un finanziamento complessivo di € 770.000,00 suddiviso tra gli edifici scolastici inseriti nella graduatoria di cui all'allegato A annessa al predetto decreto.

L'Istituto tecnico superiore "J. Barozzi" in Modena, identificato al numero 0360230361 è stato finanziato per una somma di € 70.000,00.

Mediante atto del presidente n. 171 del 17/10/2019 la Provincia di Modena ha approvato lo studio di fattibilità dei lavori recante un importo complessivo di spesa pari a € 210.000,00.

Con successivo atto dirigenziale n. 284 del 09/12/2019 la Provincia di Modena ha affidato la progettazione esecutiva dei lavori allo studio tecnico Gibertini & Macchioni sito in via Pancaldi, 71 Modena P.IVA 02769770369 per l'importo netto di € 17.161,52 oltre oneri previdenziali ed IVA.

In data 29/01/2020 il Per. Ind. Giuseppe Macchioni, ha consegnato il progetto esecutivo dei lavori necessari all'ottenimento dell'agibilità antincendio dell'edificio scolastico recante un importo complessivo di € 320.450,00.

L'importo del quadro economico del progetto esecutivo è maggiore di quello previsto all'atto di approvazione dello studio di fattibilità a seguito dei maggiori lavori oggetto di progettazione imprevedibili ma resisi necessari per dare l'opera finita e completa.

Si è reso necessario infatti provvedere alla rimozione di diversi rivestimenti applicati sulle pareti divisorie tra aule e corridoi ed il ripristino dello strato di fondo, il progettista ha inoltre riferito che durante i diversi sopralluoghi, ha avuto diverse difficoltà nel realizzare alcuni compartimenti antincendio a causa della tipologia di muratura rilevata.

Quanto sopra considerato l'aumento delle opere progettate ammonta a netti € 94.957,95, pertanto il responsabile del procedimento riconosce un incremento dell'importo del contratto, affidato mediante atto dirigenziale n. 284/2019 di € 6.172,91 oltre ad oneri previdenziali ed IVA allo studio tecnico Gibertini & Macchioni P.IVA 02769770369.

L'importo sopraccitato è ritenuto congruo in relazione alle vigenti tariffe professionali e all'utilità eseguita e viene ricompreso all'interno del quadro economico.

Il quadro economico del progetto è quindi così organizzato:

LAVORI	IMPORTO €	
Importo lavori soggetti a ribasso	237.314,00	
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	<u>6.088,94</u>	
TOTALE LAVORI		243.402,94
SOMME A DISPOSIZIONE		
Indagini, prove e collaudi	5.501,80	
Contributo ANAC	225,00	
Spese di progettazione det 284/2019	17.161,52	
Cnpaia 5% su € 17.161,52	858,08	
Iva 22% su euro € 17.161,52 e € 858,08	3.964,31	
Aumento spese progettazione netti	6.172,91	
Cnpaia 5% su € 6.172,91	308,65	
IVA 22% su € 6.172,91 e € 308,65	1.425,94	
Imposta IVA 10% su lavori	24.340,29	
Incentivi art. 113 dlgs 50/2016	4.868,06	
Imprevisti	12.200,00	
Arrotondamenti	20,50	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		<u>77.047,06</u>
TOTALE QUADRO ECONOMICO		320.450,00

Il maggiore importo complessivo del progetto esecutivo rispetto allo studio di fattibilità approvato con atto dirigenziale n. 114 del 17/07/2019 pari ad € 110.450,00 dovuta alle motivazioni sopra esposte viene finanziata con fondi dell'ente stanziati al capitolo 563 "ITC Barozzi manutenzione straordinaria" del bilancio 2020.

La verifica della rispondenza degli elaborati progettuali del progetto esecutivo è stata eseguita come documento di verifica avente prot. n. 2689 del 29/01/2020.

Visto l'art.32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale dispone che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, la stazione appaltante nella determina a contrarre individui, oltre agli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, che di seguito si illustrano.

Ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs 50/2016, l'affidamento dei lavori avverrà mediante procedura negoziata con invito di almeno dieci operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e con il criterio del minor prezzo con esclusione automatica delle offerte ai sensi degli artt. 36, comma 9-bis, 95 e 97 comma 8 del citato decreto.

Per l'individuazione degli operatori economici da invitare, si provvederà utilizzando l'Elenco degli operatori economici costituito da questa Amministrazione con determinazione del Direttore dell' Area Lavori Pubblici n. 23 del 27.01.2017, previo sorteggio di almeno dieci operatori economici attenendosi alle modalità previste dal Disciplinare di istituzione del predetto Elenco e al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Provincia di Modena.

Visti gli artt. 40 e 52 del D.lgs. n. 50/2016, che prevedono l'obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici per lo svolgimento di procedure di aggiudicazione, e la Convenzione sottoscritta tra la Provincia di Modena e l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER (prot.n. 32943 del 05.09.2018) per l'utilizzo della piattaforma e-procurement SATER.

Richiamata la legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1 commi 65 e 67 che ha previsto l'istituzione di un contributo a favore Autorità Nazionale Anticorruzione - (A.N.AC.) a carico della Stazione Appaltante, ogni qualvolta si provvede alla realizzazione di un'opera pubblica mediante selezione del contraente e precisato che le tasse per contribuzione A.N.AC. e le eventuali spese per la pubblicità sono già state previste nelle somme a disposizione nel quadro economico del progetto.

Il responsabile del procedimento è l'ing Alessandro Manni, direttore dell'area LL.PP. della Provincia di Modena.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1. di approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 320.450,00 e il quadro economico dei lavori in oggetto come in premessa suddiviso;
2. di dare atto che gli elaborati progettuali, tutti firmati dal progettista e dal dirigente competente o da chi per essi, costituiscono l' "originale" del progetto che è acquisito agli atti d'archivio, con protocollo n. 2688 del 29/01/2020 con contestuale apposizione del timbro dell'Ente; all'originale dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica;
3. di dare atto che sono state effettuate la verifica (verbale prot. n. 2689 del 29/01/2020) e la validazione (verbale prot. n.2690 del 29/01/2020) del progetto come disposto dall'art. 26 del D.lgs.n. 50/2016 nonché l'attestazione dello stato dei luoghi da parte del direttore dei lavori (verbale prot. n. 2691 del 29/01/2020);
4. di approvare quale modalità di scelta del contraente, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs 50/2016, con applicazione del criterio del minor prezzo di cui all' art. 95 del D.Lgs 50/2016, con esclusione automatica delle offerte ai sensi del comma 8 dell'art. 97 del medesimo decreto legislativo;
5. di procedere all'individuazione degli operatori economici da invitare mediante sorteggio di almeno 10 operatori economici dall'Elenco degli operatori economici citato in premessa secondo le indicazioni relative alla categoria e classifica SOA adeguata che saranno fornite nella successiva lettera del R.u.p. di richiesta di sorteggio;
6. di dare atto che, ai sensi degli artt. 40 e 52 del D.lgs. n. 50/2016, che prevedono l'obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici, la presente procedura di gara verrà espletata in modalità telematica sulla piattaforma e-procurement SATER a seguito di Convenzione sottoscritta tra la Provincia di Modena e l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER (prot.n. 32943 del 05.09.2018);
7. di dare atto che il codice identificativo gara C.I.G. e' il n. 818733743A.
8. di dare atto che il CUP assegnato al progetto è G99E19001140004;
9. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F854 (rif. Arch. 270);
10. di dare atto che parte della spesa complessiva di € 320.450,00 è stata prevista per € 210.000,00 con atto del presidente n. 171 del 17/10/2019 al capitolo 563 (euro 140.00,00 entrate proprie ed euro 70.000,00 Miur) per la restante parte corrispondente ad € 110.450,00 si prenota con il

presente atto al medesimo capitolo 563 “ITC Barozzi: manutenzione straordinaria” del bilancio 2020 (entrate proprie);

11. di dare atto che in virtù di quanto sopra esposto considerato l’aumento delle opere progettate per € 99.655,84, con il presente atto si riconosce un incremento del contratto di netti € 6.172,91 oltre oneri previdenziali ed iva allo studio tecnico Gibertini & Macchioni, via Pancaldi, 71 Modena P.IVA 02769770369 ai patti e condizioni del disciplinare approvato con determinazione n. 284 del 09/11/2019;
12. di impegnare nell’ambito della succitata prenotazione fatta con il presente atto al capitolo 563 del Bilancio 2020 (entrate proprie):
 - la somma di € 225,00 quale contributo a favore dell’A.N.AC. ai sensi dell’art. 1 comma 65 e 67 della L. 266/09;
 - la somma di euro 4.868,06 quale incentivi tecnici ai sensi dell’art. 113 del dlgs 50/2016
 - la somma di euro 7.907,50 (comprensivo di cassa previdenziale ed iva 22%) per quanto sopraesposto a favore dello studio tecnico Gibertini & Macchioni, via Pancaldi, 71 Modena P.IVA 02769770369;
13. di provvedere al pagamento della suddetta somma di euro 225,00 per la presente selezione - NUMERO GARA 7669847 - attenendosi alle nuove istruzioni operative pubblicate sul sito dell’ANAC al seguente indirizzo: <http://contributi.avcp.it>
14. di affidare la responsabilità del procedimento all’ing. Alessandro Manni, direttore dell’area LL.PP. della Provincia di Modena;
15. di dare atto che il progettista e’ il Per. Ind. Giuseppe Macchioni dello studio tecnico Gibertini & Macchioni, iscritto all’ordine dei periti industriali di Modena al n. 1844 CF MCCGPP72S09T462Z P.IVA 02769770369 e a cui è assegnato anche il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
16. di dare atto che il Direttore dei Lavori è l’ing. Daniele Gaudio della Provincia di Modena
17. di dare atto che il Direttore operativo è il per. Ind. Stefano Nappa della Provincia di Modena;
18. di dare atto che il tempo contrattuale previsto nel capitolato speciale d'appalto è pari a giorni 120 giorni naturali e consecutivi
19. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.Lgs. 33/2013 e, pertanto se ne dispone la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente;
20. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. di contabilità straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
MANNI ALESSANDRO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Contabilità straordinaria

Determinazione n. 91 del 29/01/2020

Proposta n. 198/2020 - Area Lavori Pubblici - Lavori speciali coordinamento generale edilizia

OGGETTO: MIUR INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA. LEGGE 27 DICEMBRE 2017 N. 205. ITES "J. BAROZZI" VIA M. KOSICA 136 MODENA. INTERVENTI DI RITRUTTURAZIONE EDILIZIA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO E CENTRALE TERMICA ANNESSA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE. AUMENTO PRENOTAZIONE DI SPESA. ADEGUAMENTO IMPORTO CONTRATTUALE A FAVORE DELLO STUDIO TECNICO GIBERTINI & MACCHIONI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC. IMPEGNO DI SPESA.

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 29/01/2020

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)