



Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio  
delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche

Addendum alla Convenzione del 25 ottobre 2024

tra

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA  
RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE  
REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

e

CONSAP S.p.A.

*Per l'affidamento delle funzioni di committenza ausiliaria e attività tecnico-specialistiche di supporto, per l'esecuzione e la gestione degli interventi di messa in sicurezza di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023", convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100*

**Il Commissario straordinario** alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, (C.F. n. 96571050580), nella persona dell'ing. Fabrizio Curcio, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2025 con sede in Roma, via XX Settembre, 97 (di seguito "Struttura Commissariale");

E

**CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.** (C.F. e P.IVA IT 04570621005), nella persona del proprio Amministratore Delegato p.t., Prof. Avv. Vincenzo Sanasi d'Arpe, domiciliato per la carica presso la sede sociale sita in Roma in via Yser, n.14 (di seguito "CONSAP" o "Società");

di seguito la Struttura Commissariale e la CONSAP "le Parti"

## **PREMESSE**

### **VISTA**

la Convenzione stipulata in data 25 ottobre 2024 tra il Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo, e CONSAP S.p.A. per l'affidamento delle funzioni di committenza ausiliaria e attività tecnico-specialistiche di supporto, per l'esecuzione e la gestione degli interventi di messa in sicurezza di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante "Interventi urgenti per *fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023*", convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 (di seguito, "Convenzione");

### **CONSIDERATO**

che la Convenzione all'articolo 4 prevede una durata "*... fino alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario fissata ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e prorogata con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2024 fino al 31 dicembre 2024. La durata di cui al comma 1 è, in ogni caso, automaticamente prorogata in tutti i casi di proroga della previsione dell'incarico del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;*"

### **VISTA**

la legge 30 dicembre 2024, n. 207, rubricata "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*", che all'articolo 1, comma 693, ha prorogato la previsione del detto incarico commissariale e, per l'effetto, della Convenzione al 31 dicembre 2025;

### **RILEVATO**

che con nota a CONSAP del 18 ottobre 2024, (Allegato 1), dall'oggetto "Avvio delle attività preliminari volte allo svolgimento di sopralluoghi presso gli enti locali delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche che hanno aderito alla committenza ausiliaria e alle attività tecnico-specialistiche di supporto" il Commissario straordinario alla ricostruzione richiedeva a CONSAP S.p.A. "*di voler avviare le attività preliminari volte a prevedere lo svolgimento, già a partire dalla 3^ decade del corrente mese di ottobre 2024, di sopralluoghi tecnici presso gli Enti locali che hanno*

*aderito all'iniziativa. Nell'evidenziare che l'attività in argomento riveste particolare urgenza (...)"*;

**CONSIDERATO** che, il 06 novembre 2024, (Allegato 2), veniva inviata ai Soggetti Attuatori, quali Enti Locali individuati nell'Ordinanza 35/24, una nota nella quale si formalizzava il ruolo della CONSAP e si chiedeva di collaborare attivamente nell'accelerare le attività propedeutiche per la finalizzazione della fase pre-progettuale;

**TENUTO CONTO** che la Convenzione è stata ammessa alla registrazione da parte della Corte dei conti in data il 05 dicembre 2024 n.3089 (Allegato 3);

**VISTO** che il 16 dicembre 2024, (e.g. in Allegato 4), veniva trasmesso a tutti i Soggetti Attuatori coinvolti una nota dall'oggetto: "Adesione alla Convenzione tra il Commissario Straordinario e Consap ai sensi delle Ordinanze n. 33/2024 e n. 35/2024" nella quale si comunicava ai Comuni che, in seguito ai sopralluoghi effettuati, verificata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni necessarie, si poteva procedere all'adesione da parte dell'Ente Locale alla Convenzione siglata tra il Commissario straordinario e CONSAP, invitando pertanto il Comune ad adottare i necessari passaggi;

**VISTA** la nota del 17 dicembre 2024 a CONSAP, (Allegato 5), oggetto: Richiesta committenza ausiliaria per ulteriori urgenti esigenze (...), nella quale si rappresentava che *"Nell'ambito degli interventi di ripristino, riparazione e ricostruzione disciplinati dall'Ordinanza 33/2023, questa Struttura sta verificando ulteriori richieste degli Enti Locali, per 177 interventi (tale consistenza è suscettibile di variazioni e potrà essere accertata solo in esito a sopralluogo presso l'ente richiedente) da realizzarsi con il ricorso a funzioni esterne di committenza ausiliaria (come da elenco allegato alla nota). Al riguardo, ove codesta Società intendesse supportare la richiamata esigenza, si assicura la copertura finanziaria per sostenere costi diretti ed indiretti connessi alle attività tecniche di sopralluogo e di analisi dei dati raccolti, precisando che si procederà all'aggiornamento della Convenzione in esito alla conclusione delle attività ricognitive da effettuarsi, congiuntamente a questa struttura, nei prossimi mesi di gennaio e febbraio 2025"*;

**VISTO** che in data 08 gennaio 2025, (Allegato 6), CONSAP ha riscontrato positivamente la su cennata richiesta del 17 dicembre 2024 di prendere in carico ulteriori interventi, in subordine ad un'integrazione della Convenzione che, inter alia, recepisce l'aggiornamento dell'Allegato B della stessa per adeguare il riconoscimento dei costi che saranno sostenuti da CONSAP;

**VISTA** la nota di risposta del 08.01.25 (Allegato 7), nella quale veniva significato che *"(...) si conferma la piena volontà di collaborare per la copertura finanziaria e organizzativa dei costi diretti e indiretti connessi alle attività tecniche di sopralluogo e analisi dei dati (...) comprendendo l'importanza di finalizzare la revisione della Convenzione entro il 28 febbraio 2025"*;

**RILEVATO** che in data 09 gennaio 2025 il Consiglio dei ministri ha ratificato la nomina dell'ingegnere Fabrizio Curcio a Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e

Marche, in sostituzione del generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo;

**VISTO**

il decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 24 gennaio 2025, foglio n.243, con il quale l'ingegnere Fabrizio Curcio, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato nominato, a decorrere dalla data del predetto decreto e fino al 31 dicembre 2025, Commissario straordinario alla ricostruzione, ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

**CONSIDERATO**

che la Convenzione è corredata da quattro allegati:

- Allegato A, Elenco interventi: individuati in numero 233, distinti per comune e tipologia, per un importo complessivo stimato di € 302.155.100,66 (IVA inclusa);
- Allegato B, Costi di Gestione e Piano Economico;
- Allegato C, Nota sulla determinazione di costi percentuali delle parcelle da applicare ai singoli interventi;
- Allegato D, Format Atto di Adesione, avente ad oggetto l'affidamento a Consap delle funzioni di committenza ausiliaria ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e le attività di supporto tecnico e amministrativo funzionali alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori relativi ai singoli interventi;

**CONSIDERATO**

che ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 della predetta Convenzione” *con atti integrativi [...] potranno essere eventualmente disciplinate, sulla base delle esigenze tecnico-specialistiche espressamente rappresentate dal Commissario straordinario, le prestazioni che la Società dovrà garantire relativamente ad ulteriori interventi rispetto a quelli indicati all’Allegato A, ovvero oggetto di successivi provvedimenti commissariali”*;

**CONSIDERATO**

che i sopraggiunti e ulteriori interventi rispetto a quelli indicati all’Allegato A, resisi necessari successivamente alla stipula della Convenzione, comportano in subordine l’integrazione ed aggiornamento dell’Allegato B, al fine di garantire il mantenimento dell’equilibrio economico finanziario di CONSAP, e dell’Allegato C per la valutazione delle prestazioni a parcella di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c, e comma 2 della Convenzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Articolo 1**

***Aggiornamento e sostituzione degli Allegati della Convenzione.  
Modifiche alle previsioni della Convenzione***

Le Parti concordano, con il presente “Addendum”, di aggiornare la Convenzione sottoscritta in data 25.10.2024 e registrata alla Corte dei conti in data 05.12.2024 mediante le sostituzioni degli allegati di seguito indicati e le modifiche alle previsioni della Convenzione sempre di seguito indicate, ovvero:

- a) sostituzione dell'Allegato A "Elenco interventi", contenente n. 233 interventi distinti per comune e tipologia, con l'*Allegato A-bis Elenco interventi* contenente n. **222 interventi**, distinti per ente locale e per tipologia;  
La sostituzione si intende riferita a tutti gli articoli della Convenzione che fanno riferimento all'elenco degli interventi di cui all'Allegato A che dovranno intendersi riferiti, d'ora in poi, all'elenco aggiornato contenuto nell'Allegato A-bis, ovvero:
- Articolo 2, comma 4;
  - Articolo 2, comma 6;
  - Articolo 3, comma 1;
  - Articolo 3, comma 4;
  - Articolo 3, comma 7;
  - Articolo 5, comma 1;
  - Articolo 9, comma 1;
  - Articolo 9, comma 3;
  - Articolo 12, comma 2.
- b) sostituzione dell'Allegato B "Costi di Gestione e Piano Economico" con l'*Allegato B-bis Costi di Gestione e Piano Economico*, aggiornato in relazione agli interventi di cui l'Allegato A-bis;  
La sostituzione si intende riferita a tutti gli articoli della Convenzione che fanno riferimento all'Allegato B che dovranno intendersi riferiti, d'ora in poi, al contenuto dell'Allegato B-bis, ovvero:
- Articolo 9, comma 1.a;
  - Articolo 9, comma 3.
- c) sostituzione dell'Allegato C "Nota sulla determinazione parcelle interventi n. 233" con l'*Allegato C-bis, Nota sulla determinazione parcelle interventi n. 222* aggiornato in relazione agli interventi di cui l'Allegato A-bis;  
La sostituzione si intende riferita a tutti gli articoli della Convenzione che fanno riferimento all'Allegato C che dovranno intendersi riferiti, d'ora in poi, al contenuto dell'Allegato C-bis, ovvero:
- Articolo 9, comma 1.b.
- d) sostituzione dell'Allegato D "Format Atto di adesione" con l'*Allegato D-bis Format Atto di adesione*;  
La sostituzione si intende riferita a tutti gli articoli della Convenzione che fanno riferimento all'Allegato D che dovranno intendersi riferiti, d'ora in poi, al contenuto nell'Allegato D-bis, ovvero:
- Articolo 7, comma 1;
  - Articolo 12, comma 2.
- e) l'importo indicato all'articolo 9, comma 1 della Convenzione, relativo al totale stimato di € 302.155.100,66 (euro trecentoduemilionicentocinquantacinquemilacento/66) comprensivo di IVA, è sostituito dall'importo di **€ 214.649.333** (euro duecentoquattordicimilioniseicentoquarantanovemilatrecentotrentatrentatre) comprensivo di IVA, quale somma del valore economico dei 222 interventi riportati in Allegato A-bis;
- f) l'importo indicato all'articolo 9, comma 1.a della Convenzione, relativo al totale stimato di € 4.649.497,28 oltre IVA al 22%, per un totale quantificato di € 5.672.386,68 previsto per i primi 12 mesi decorrenti dalla data di efficacia della presente Convenzione è sostituito dall'importo di **€ 4.420.447,39**, oltre IVA al 22%, per un totale quantificato di **€ 5.392.945,82** previsto per i primi 12 mesi decorrenti dalla data di efficacia della presente Convenzione, come analiticamente rappresentato nell'Allegato B-bis;
- g) l'importo massimo di € 21.364.722,85, oltre I.V.A. al 22%, per un totale stimato di € 26.064.961,88 per l'intera durata della presente Convenzione, come da quadro di dettaglio

allegato C indicato agli articoli 9, comma 1.b e 12, comma 2 della Convenzione, è sostituito dall'importo di € **17.870.148,09** (diciassettemilioniottocostottantamilaquattrocentoquarantotto/09), oltre IVA al 22% per un totale stimato di € **21.801.580,67** per l'intera durata della Convenzione, come da quadro di dettaglio Allegato C-bis;

- h) adeguamento della durata della Convenzione, di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario fino al 31 dicembre 2025;
- i) aggiornamento del nominativo e degli indirizzi e PEC del Referente per la struttura di supporto al Commissario straordinario, di cui agli articoli 16 e 23 della Convenzione come segue:
- Articolo 16, comma 4, il Referente per la struttura di supporto al Commissario straordinario è il Capo di gabinetto e Coordinatore generale.
  - Articolo 23, comma 1, per la Struttura Commissariale, [gabinetto@commissarioricostruzione.it](mailto:gabinetto@commissarioricostruzione.it).
  - Articolo 23, comma 3, le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:
    - struttura commissariale: via XX Settembre, 97, Roma - [commissarioricostruzione@pec.governo.it](mailto:commissarioricostruzione@pec.governo.it);
    - CONSAP: via Yser n. 14, Roma - [sicurezza.alluvione@pec.consap.it](mailto:sicurezza.alluvione@pec.consap.it);

## **Articolo 2**

### ***Rinvio***

Le Parti dichiarano di aver proceduto con le predette concordate modifiche e integrazioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, comma 3 della Convenzione.

Ad eccezione di quanto espressamente modificato e/o integrato con il presente Addendum, rimangono invariate e pienamente valide ed efficaci tra le Parti le previsioni, le condizioni, i termini e le definizioni della Convenzione sottoscritta in data 25.10.2024.

### **Il Commissario straordinario**

Ing. Fabrizio Curcio

### **CONSAP S.p.A.**

### **L'Amministratore Delegato**

*(Prof. Avv. Vincenzo Sanasi d'Arpe)*

Firmato Digitalmente da/Signed by:  
**FABRIZIO CURCIO**

In Data/On Date:  
giovedì 27 febbraio 2025 09:13:02

### **ALLEGATI**

Da 1 a 7 come definiti nelle premesse

- Allegato A-bis, Elenco interventi n. 222;
- Allegato B-bis, Costi di Gestione e Piano Economico;
- Allegato C-bis, Nota sulla determinazione parcelle interventi n. 222;
- Allegato D-bis, Format Atto di adesione.

Firmato digitalmente da: Vincenzo  
Federico Sanasi D'arpe  
Data: 27/02/2025 19:00:28

## ATTO DI ADESIONE

TRA

il Sig. \_\_\_\_\_, Sindaco del Comune di COMUNE (nel seguito anche denominato “**Soggetto attuatore**”), autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del gg/mm/aaaa

e

**il Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche** (C.F. n. 96571050580), con sede in Roma, rappresentata dall’Ing. Fabrizio Curcio, nel seguito anche denominata “**Struttura commissariale**”;

e

**CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.** con Unico Socio, (C.F. e P.IVA IT 04570621005) in persona del proprio Amministratore Delegato, Prof. Avv. Vincenzo Sanasi d’Arpe domiciliato per la carica presso la sede sociale sita in Roma a Via Yser n.14 (di seguito “CONSAP” o “Società”),

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” prevede, all’articolo 11, per l’Amministrazione pubblica la possibilità di concludere con il privato sia accordi procedurali (cioè, accordi per determinare i contenuti discrezionali di un provvedimento) sia accordi sostitutivi del provvedimento;

**VISTO** l’articolo 2, paragrafo 1, della Direttiva 2014/24/UE dispone quanto segue: “*La presente direttiva riconosce il principio per cui le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l’esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell’Unione. Tali autorità sono libere di decidere il modo migliore per gestire l’esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell’accesso universale e dei diritti dell’utenza nei servizi pubblici. Dette autorità possono decidere di espletare i loro compiti d’interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni*”;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023 con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio- Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023 con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì- Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 con la quale è

stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze;

**VISTA**

la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 con la quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c) e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino;

**VISTO**

il decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 14 gennaio 2025, foglio n.243, con il quale l'Ingegnere Fabrizio Curcio, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato nominato, a decorrere dalla data del predetto decreto e fino al 31 dicembre 2025, Commissario straordinario alla ricostruzione, ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

**VISTO**

il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi", che disciplina il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione sul territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le citate delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio e del 25 maggio 2023. In particolare:

- l'articolo 20-ter, comma 1 il quale prevede che *"Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le regioni interessate, è nominato il Commissario straordinario alla ricostruzione, individuato tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere, tenuto conto della complessità e rilevanza del processo di ricostruzione. Il Commissario resta in carica fino al 30 giugno 2024. Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo, si può provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali. Al compenso del Commissario si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111 (...). Fermo rimanendo il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico, fisso e continuativo nonché accessorio dell'amministrazione di appartenenza"*;
- l'articolo 20-ter, comma 2, il quale prevede la costituzione e la disciplina del funzionamento di una struttura di supporto mediante una o più ordinanze



del Commissario straordinario, adottate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la quale assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni disciplinate dal medesimo decreto e opera sino alla data di cessazione del Commissario;

- l'articolo 20-ter, comma 7, nel quale sono indicate le funzioni spettanti al citato Commissario straordinario alla ricostruzione, per l'esercizio delle quali, il Commissario straordinario può avvalersi, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, altresì, delle strutture delle Amministrazioni centrali dello Stato, compresa l'Amministrazione della Difesa, e degli organismi *in house* delle medesime Amministrazioni sulla base di apposite convenzioni e provvede anche a mezzo di ordinanze, previa intesa con le regioni interessate, con le modalità e i limiti indicati dal medesimo articolo;
- l'articolo 20-ter, comma 9, il quale stabilisce che *“Il Commissario straordinario alla ricostruzione, con proprio provvedimento, può nominare sub-commissari, uno per ciascuna delle regioni interessate. I sub-commissari operano in stretto raccordo con il Commissario straordinario e lo coadiuvano nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 7. Ai sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati”*;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*;

**VISTO** in particolare il comma 11, dell'articolo 62 del citato decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, nel quale viene prevista la possibilità di costituire committenze ausiliarie cui affidare il compito di effettuare appalti per conto di altre pubbliche amministrazioni;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 225, 3 comma, del medesimo decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il requisito di qualificazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e all'articolo 6, comma 1, lettera c), dell'allegato II 4 è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024;

**VISTO** l'articolo 1, lettera i) dell'Allegato I.1 del citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 definisce la Centrale di Committenza come *“una stazione appaltante o ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza”*;

**VISTE** le ordinanze del Commissario straordinario n. 6/2023, n. 13/2023 recanti rispettivamente *“interventi realizzati in regime di somma urgenza, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 così come richiamato dall'articolo 19 del decreto-legge 1°giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100”* E *“interventi, per le più urgenti necessità, di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali”* relative alla messa in sicurezza dei territori delle regioni dell'Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpite dagli eventi alluvionali verificatesi a partire da maggio 2023;

**VISTO** l'articolo 1, comma 693 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 “Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, il termine di cui all'articolo 20-ter, comma 1, del*

*decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100, è prorogato al 31 dicembre 2025. Per il compenso del Commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto di cui all'articolo 20-ter, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 61 del 2023 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2025. Per le attività di cui all'articolo 20-ter, comma 8, del decreto-legge n. 61 del 2023 e 'autorizzata la spesa di 12,5 milioni di euro per l'anno 2025"*

**PREMESSO**

che, in data 25 ottobre 2024 è stata stipulata, tra il Commissario straordinario alla ricostruzione e Consap S.p.A., una Convenzione Quadro per effetto della quale alla società Consap sono attribuite, per i soggetti attuatori che ne facciano esplicita richiesta, le funzioni di committenza ausiliaria, ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, nonché le attività tecnico-specialistiche funzionali alla progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi riportati nell'allegato A alla citata convenzione;

**CONSIDERATO**

che, in forza della sopra citata Convenzione Quadro, la Consap S.p.A. potrà effettuare tutte le funzioni e attività di cui sopra, previo perfezionamento di specifici atti di adesione con i quali i soggetti attuatori, sulla base di proprie valutazioni di opportunità, manifestano la volontà di avvalersi di Consap per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza di propria competenza degli stessi soggetti attuatori ed elencati nel citato allegato A alla convenzione Quadro;

**TENUTO CONTO**

che, la Consap S.p.A. è una società di diritto privato totalmente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sussumibile nell'alveo delle c.d. "società in house" di cui al D.lgs. n. 175 del 2016 e possiede le competenze per svolgere le richiamate funzioni di committenza ausiliaria e in favore dei soggetti attuatori, nonché per gestire in modo diretto i diversificati interventi individuati dal Commissario straordinario che ricomprendono la messa in sicurezza del territorio a seguito di eventi franosi e la sistemazione di reti viarie. In tale ambito, Consap garantisce la completa esecuzione dei servizi tecnico-specialistici ed amministrativi, quali, a titolo esemplificativo, l'acquisizione e verifica della documentazione progettuale esistente ed eventuale adeguamento di quella già esistente, predisposizione di nuova progettazione, attività di committenza ausiliaria, funzioni di RUP e supporto al RUP, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo;

**CONSIDERATO**

che, la Consap S.p.A. può garantire il coordinamento gestionale, attraverso *program manager* dedicati, al fine di tenere costantemente sotto controllo lo stato complessivo di avanzamento delle attività in capo al Commissario straordinario e, soprattutto, intervenire tempestivamente per rimuovere criticità connesse all'attuazione degli interventi;

**CONSIDERATO**

che, rispetto alle sopra citate attività di committenza ausiliaria, la Consap S.p.A. può curare la preparazione e la gestione delle procedure di appalto volte alla progettazione, aggiudicazione dei lavori e/o dei servizi e delle forniture necessari all'attuazione degli interventi individuati dal Commissario straordinario e per conto dei soggetti attuatori, mettendo a tal fine a disposizione la propria piattaforma telematica anche attraverso l'attivazione di successivi accordi di attuazione stipulati con società pubbliche in grado di implementare il supporto, di intesa con il Commissario straordinario;

**ATTESO**

che, come esplicitato dall'art. 7, comma 3 della Convenzione Quadro, gli atti di adesione in esame devono indicare puntualmente il fabbisogno tecnico-

specialistico, la ripartizione delle competenze che rimangono in capo ai soggetti attuatori, le deroghe previste ai sensi di legge, il cronoprogramma delle attività, nonché le ulteriori informazioni ritenute utili ai fini dell'efficace realizzazione degli interventi, come disciplinato dal relativo format allegato al presente atto;

**CONSIDERATO** che, il soggetto attuatore, Comune di COMUNE, ritiene opportuno avvalersi, ai sensi della convenzione quadro stipulata dal Commissario straordinario, della società Consap per le funzioni di committenza ausiliaria e per le attività di supporto tecnico-specialistico funzionali alla progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi di messa in sicurezza di competenza dello stesso soggetto attuatore indicati nella Convenzione Quadro, secondo le modalità di affidamento indicate nell'Atto di Adesione di cui all'Allegato D alla Convenzione Quadro;

**VISTA** la normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012 e s.m.i. e relativi decreti attuativi;

**VISTA** la normativa in materia di trasparenza e relativi obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Articolo 1**  
(Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente atto di adesione.

**Articolo 2**  
(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Con il presente atto il soggetto attuatore Comune di COMUNE, per il tramite del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, in aderenza a quanto convenuto con la Convenzione Quadro stipulata in data 25/10/2024 tra il Commissario straordinario stesso e la società Consap S.p.A., affida alla citata Consap S.p.A. le funzioni di committenza ausiliaria ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (Codice degli appalti) e le attività di supporto tecnico e amministrativo funzionali alla progettazione, all'affidamento ed esecuzione dei lavori relativi agli interventi di messa in sicurezza, come da tabella seguente:

CODICE	REGIONE	COMUNE	PROV	IMPORTO €
	EMILIA ROMAGNA	COMUNE		
	EMILIA ROMAGNA	COMUNE		
	EMILIA ROMAGNA	COMUNE		
	EMILIA ROMAGNA	COMUNE		
	EMILIA ROMAGNA	COMUNE		

	EMILIA ROMAGNA	COMUNE		
	EMILIA ROMAGNA	COMUNE		
	EMILIA ROMAGNA	COMUNE		
	EMILIA ROMAGNA	COMUNE		
	EMILIA ROMAGNA	COMUNE		
	EMILIA ROMAGNA	COMUNE		
	EMILIA ROMAGNA	COMUNE		

riportati nella ordinanza n. 35 datata 25/09/2024 del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, per i quali il Comune di COMUNE è soggetto attuatore.

2. Al fine di assicurare che le funzioni/attività di cui al comma 1 vengano attuate ed eseguite secondo le modalità, le tempistiche e le finalità stabilite nell'ordinanza del Commissario straordinario, nonché in conformità ed in coerenza con le disposizioni normative e regolamentari vigenti, con il presente atto sono altresì definite le competenze attestare al Comune, quale soggetto attuatore, ed a Consap S.p.A., in qualità di committenza ausiliaria.
3. Con la sottoscrizione del presente atto di adesione si accettano integralmente le disposizioni di cui alla Convenzione Quadro stipulata tra il Commissario straordinario e la società Consap, della quale il richiamato atto è parte integrante.

### **Articolo 3**

*(Tipologia di prestazioni assicurate dalla Consap S.p.A.)*

1. Per la gestione delle attività di cui al precedente articolo 2, il Soggetto attuatore individua un proprio Responsabile Unico del Procedimento (RP), nominato ai sensi della legge 241/1990, il quale provvede alla gestione di quei procedimenti che, ancorché inerenti all'appalto la cui gestione è affidata a Consap S.p.A., rimangono comunque nella competenza dello stesso Soggetto attuatore. L'RP provvede altresì alla gestione dei rapporti, delle comunicazioni e dello scambio informativo con Consap e con la struttura commissariale. Consap S.p.A. nominerà un Responsabile Unico di Progetto (RUP), ai sensi del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice degli appalti), individuato tra il personale disponibile nella medesima Società, per la gestione delle attività di progettazione, di affidamento ed esecuzione degli interventi indicati nel precedente articolo 2, nonché per la gestione dei rapporti e delle comunicazioni con il Soggetto attuatore e con la Struttura commissariale.
2. Con il presente atto la Consap S.p.A., con riferimento ai lavori indicati nell'articolo 2, comma 1 del presente atto, assicura l'esecuzione delle attività tecnico-specialistiche, amministrativo- legali ed economico-finanziarie previste dal codice degli appalti, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - a) l'acquisizione di ogni atto necessario alla corretta definizione della fase progettuale;
  - b) l'acquisizione della documentazione progettuale, al suo stadio di definizione, ove disponibile;
  - c) l'adeguamento della documentazione progettuale ai requisiti previsti dalla normativa vigente, ai fini della successiva fase di affidamento dei lavori;

- d) l'affidamento di studi specialistici, indagini in situ e servizi di ingegneria e architettura, prodromici alla definizione della progettazione;
- e) la redazione ex novo della documentazione progettuale, ove non disponibile, ai fini della successiva fase di affidamento dei lavori;
- f) la verifica dei vari livelli della progettazione, ai sensi dell'art. 42 del codice degli appalti, ove necessario;
- g) il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- h) la Direzione Lavori ed eventuali ulteriori funzioni tecniche ad essa correlate;
- i) il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e ogni ulteriore funzione tecnica o attività ad esso correlata;
- j) la nomina del collaudatore statico ove necessario e di eventuali collaudatori tecnici in relazione a tipologia ed entità di opere realizzate, nonché la nomina di collaudatori/commissione di collaudo ove previsto per il collaudo finale tecnico-amministrativo;

Le predette attività saranno svolte con la competenza tecnica e professionale richiesta dalla complessità dell'opera da realizzare, e nell'assoluto rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 fermo restando il quadro derogatorio espressamente previsto nell'ordinanza n. 13/2023;

3. Con specifico riferimento alle attività di committenza ausiliaria di cui all'art. 62, comma 11 del decreto legislativo 31 marzo 2023 e art. 3, comma 1, lett. z) dell'All. I.1 allegato al predetto Codice, la Consap S.p.A. garantirà, per conto del Comune, le seguenti prestazioni:

- **Predisposizione degli atti necessari all'espletamento della gara:** A titolo indicativo e non esaustivo ed in funzione della tipologia di affidamento, la Consap S.p.A. predisporrà i seguenti atti: avviso di preinformazione, bando e/o lettere di invito, disciplinare, modelli a corredo, avvisi per quotidiani ecc.;
- **Espletamento della procedura su piattaforma telematica:** A titolo indicativo e non esaustivo ed in funzione della tipologia di affidamento, la Consap S.p.A.: configurerà la procedura di gara sulla piattaforma telematica di cui la stessa è dotata, pubblicando i relativi atti in conformità alla normativa vigente in materia; gestirà lo svolgimento della gara sino all'aggiudicazione definitiva della stessa; procederà alle verifiche, nei tempi e nei termini previsti dalla normativa, dei requisiti dei concorrenti; assumerà ed emanerà gli atti e le decisioni di carattere giuridico e amministrativo connesse all'espletamento della procedura, pubblicandone gli esiti; curerà eventuali accessi agli atti.
- **Esame delle offerte pervenute:** Nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sarà affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, nel rispetto di tutto quanto previsto dall'articolo 93 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
- **Eventuale verifica della congruità delle offerte:** Ai sensi dell'articolo 110 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la Commissione giudicatrice provvederà a valutare la congruità delle offerte pervenute.
- **Aggiudicazione del contratto:** Una volta intervenuta l'efficacia del provvedimento di aggiudicazione, la Commissione giudicatrice, individuata e nominata dalla stessa Consap, acquisirà dall'aggiudicatario i documenti necessari per la stipula del contratto.

Consap S.p.A. mette a disposizione la propria piattaforma telematica, con la quale gestire il

procedimento dell'affidamento in aderenza alle disposizioni contenute negli articoli 19 e seguenti del codice degli appalti.

4. Consap S.p.A. garantisce il coordinamento gestionale degli interventi, attraverso *program manager dedicati*, al fine di tenere costantemente sotto controllo lo stato complessivo di avanzamento delle attività e, soprattutto, intervenire tempestivamente per rimuovere criticità connesse all'attuazione degli interventi, qualora necessario.
5. Nell'espletamento delle procedure di affidamento, e comunque nella gestione dell'intera procedura d'appalto, Consap S.p.A. opererà in coerenza con le citate disposizioni del codice degli appalti, fermo restando l'applicazione del quadro derogatorio, espressamente previsto con l'ordinanza n. 13/2023 che, per effetto della Convenzione Quadro citata in premessa nonché del presente atto, si estende alla stessa società nella sua funzione di committenza ausiliaria del soggetto attuatore.

#### **Articolo 4**

*(Ripartizione dei compiti)*

1. Il Soggetto attuatore si impegna a fornire alla Consap S.p.A., entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del presente atto, tutte le informazioni e indicazioni necessarie, compresi eventuali atti ufficiali, planimetrie, rilevamenti, analisi geodetiche e idrauliche e quant'altro necessario e previsto dalla normativa vigente, affinché la richiamata Società possa espletare efficacemente, e coerentemente con i principi del Codice degli appalti, le attività indicate nel presente atto di adesione. Qualora il soggetto attuatore disponga già della documentazione progettuale conforme a quanto prescritto dall'articolo 41 del richiamato codice, e relativo allegato I.7, la stessa sarà trasmessa alla Consap S.p.A. Nel caso il Comune disponesse del progetto esecutivo di cui al comma 8 del richiamato articolo 41, corredato dagli elaborati ivi contemplati, compreso il piano di sicurezza e coordinamento, esso dovrà pervenire a Consap S.p.A. debitamente verificato e validato secondo le disposizioni in vigore, entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del presente atto. I progetti dovranno altresì essere accompagnati da formale dichiarazione, a firma del RP facente capo al Soggetto attuatore, attestante:
  - a) la piena disponibilità del bene oggetto dell'intervento, escludendo ogni sorta di vincolo;
  - b) l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
  - c) l'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
  - d) conseguente fattibilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e ai relativi sottoservizi, e a quant'altro occorra per l'esecuzione dei lavori.
2. Qualora, invece, il Soggetto attuatore non abbia redatto alcuna documentazione progettuale di cui al precedente comma, questa sarà di competenza di Consap S.p.A. che provvederà alla sua elaborazione e validazione secondo quanto prescritto dalla normativa in vigore e sulla base delle informazioni, e indicazioni formulate dal Soggetto attuatore. Consap S.p.A. assumerà in sé tutta la competenza delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo 2. Il progetto elaborato, prima di essere validato da parte di Consap S.p.A., sarà trasmesso al Soggetto attuatore il quale, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione, esprimerà la coerenza dello stesso con la finalità degli interventi da realizzare. Tale coerenza è rappresentata per iscritto a mezzo PEC a Consap S.p.A., significando tuttavia che, se entro il periodo indicato non dovesse pervenire alcuna osservazione, il progetto verrà considerato coerente con le finalità indicate nell'ordinanza del Commissario straordinario.
3. Il Soggetto attuatore accetta che, per ciascuna attività oggetto dell'attivazione, il Responsabile unico di Progetto nominato da Consap S.p.A.:

- a. verifichi, nei casi in cui con l'allegato "A" al presente atto siano consegnati anche il progetto e ogni ulteriore documentazione a corredo dello stesso, la completezza, la chiarezza, la non contraddittorietà e la conformità alle normative applicabili. Al riguardo si precisa che detta verifica non valuta nel merito le scelte e le soluzioni progettuali proposte, la cui idoneità a raggiungere i risultati rimane in capo al Soggetto attuatore. Nel caso in cui il Responsabile unico di Progetto di Consap S.p.A. rilevi la necessità di apportare modificazioni o integrazioni alla documentazione ricevuta dal Soggetto attuatore, al fine di garantirne la completezza, la chiarezza, la non contraddittorietà e la conformità alle normative applicabili, chiederà al RP del Soggetto attuatore di regolarizzare la documentazione ricevuta entro il termine massimo di dieci (10) giorni naturali e consecutivi. Nel caso di mancata regolarizzazione entro il predetto termine, Consap S.p.A. potrà adottare, dandone comunicazione al Commissario Straordinario ed al Soggetto attuatore, le soluzioni che riterrà più idonee e regolarizzare la suddetta documentazione entro gli stessi termini temporali richiesti, al fine di ovviare alle criticità riscontrate;
- b. valuti l'opportunità di indire una conferenza di servizi o altra procedura autorizzativa, invitando il Soggetto attuatore di adottarla o approvarla nel rispetto del termine minimo previsto dalla vigente normativa in materia ovvero dalle norme derogatorie di cui ai poteri commissariali. La conferenza sarà indetta esclusivamente dal Soggetto attuatore che potrà richiedere il supporto del RUP e/o di altre figure tecniche professionali indicate da Consap S.p.A. La richiesta di supporto deve essere formalizzata dal Soggetto attuatore e circoscritta unicamente agli interventi oggetto del presente atto di adesione;
- c. provveda a predisporre tutti gli atti necessari alla attivazione delle occupazioni temporanee e/o alle procedure di esproprio secondo quanto indicato dall'art. 3 al comma 1 lett. f) e comma 4 della ordinanza n. 13/2023 che potranno essere autorizzate nel rispetto del termine minimo previsto dalla vigente normativa in materia ovvero dalle norme derogatorie di cui ai poteri commissariali;
- d. individui e definisca, nell'ambito del codice degli appalti e in ragione del quadro derogatorio di cui all'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 in data 31/10/2023, la procedura di affidamento ritenuta più idonea, le relative modalità di esecuzione nonché i relativi criteri di aggiudicazione, e adotti ogni predisposizione organizzativa e dispositiva per le attività connesse all'esecuzione e collaudo degli appalti indetti. In merito, Consap S.p.A. adotta le misure di cui al protocollo di intesa monitoraggio e vigilanza collaborativa sottoscritto tra il Commissario straordinario e l'ANAC relativamente alle procedure contrattuali poste in essere. Al riguardo Consap S.p.A., per effetto del presente atto, si configura quale destinatario del protocollo di legalità sottoscritto tra il Commissario straordinario e le Prefetture delle province rientranti nei territori colpiti dalle alluvioni verificatesi a partire da maggio 2023 nelle regioni Emilia- Romagna, Toscana e Marche. Nel merito, Consap S.p.A. comunica, anche per via telematica, alla Prefettura competente gli elementi informativi relativi ai bandi di gara, alle imprese partecipanti e alle offerte presentate, nonché all'andamento dell'esecuzione del contratto, al fine del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 del D.P.C.M. 30 giugno 2011. Restano ferme eventuali ulteriori condizioni o vincoli indicati e formulati da parte del Soggetto attuatore in materia di verifica e controllo del flusso delle maestranze e delle possibili infiltrazioni da parte di organizzazioni criminali, cui Consap S.p.A. dovrà tenere conto nella sua funzione di stazione appaltante.

## **Articolo 5**

*(Comunicazioni tra le Parti)*

1. Per i rapporti tra le Parti rinvenenti dal presente accordo operativo:

il Referente per il soggetto attuatore è: il SIG \_\_\_\_\_ E-mail: [@comune.COMUNE.fc.it](mailto:@comune.COMUNE.fc.it) PEC [comune.COMUNE@cert.provincia.fc.it](mailto:comune.COMUNE@cert.provincia.fc.it)  
Tel. \_\_\_\_\_

il Referente per il Commissario straordinario è: Capo di gabinetto e Coordinatore generale E-mail: [gabinetto@commissariocostruzione.it](mailto:gabinetto@commissariocostruzione.it) PEC: [commissariocostruzione@pec.governo.it](mailto:commissariocostruzione@pec.governo.it)

il Referente per CONSAP è il Responsabile della Stazione Appaltante, dr Leonardo Francesco Nucara, E-mail: [saa.sicurezza.alluvione@consap.it](mailto:saa.sicurezza.alluvione@consap.it) PEC: [sicurezza.alluvione@pec.consap.it](mailto:sicurezza.alluvione@pec.consap.it) Tel 06 85796265.

2. L'eventuale sostituzione dei predetti Referenti è oggetto di preventiva comunicazione alle altre Parti e non comporta la necessità di modificare il presente Accordo attuativo.
3. Le comunicazioni tra le Parti, nell'ambito dei rapporti derivanti dal presente accordo attuativo, possono aver luogo tramite posta elettronica certificata (PEC) ovvero altri strumenti elettronici concordati tra le Parti stesse.

#### **Articolo 6**

*(Forme di consultazione)*

1. Consap S.p.A. adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio e report delle proprie attività, attraverso relazioni periodiche sull'andamento della gestione, da trasmettere al Soggetto attuatore e alla Struttura Commissariale.
2. Il coordinamento tecnico-organizzativo è assicurato mediante il flusso costante e regolare delle informazioni e tramite lo svolgimento di riunioni periodiche di raccordo, che si potranno tenere sia per iniziativa del RUP nominato da Consap S.p.A. sia su richiesta del Soggetto attuatore tramite l'RP, sia per iniziativa diretta della Struttura di supporto al Commissario straordinario.

#### **Articolo 7**

*(Tutela dei dati personali)*

1. Le Parti, quali autonomi titolari del trattamento, si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito anche GDPR), del decreto legislativo n. 196/2003, e s.m.i. al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione del presente atto. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione del presente contratto, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'art. 5 del GDPR.
2. Il soggetto attuatore, ai sensi dell'art. 28 del GDPR e secondo le condizioni previste dal presente atto di adesione, individua Consap quale "responsabile del trattamento" limitatamente alle attività previste dall'articolo 3 della Convenzione sottoscritta tra Consap e il Commissario straordinario. La cui sottoscrizione del presente atto da parte di Consap equivale ad accettazione della nomina.
3. Le modalità del trattamento: le Parti dichiarano che i dati personali saranno trattati, nel rispetto della suddetta normativa, con sistemi automatizzati. I contraenti dichiarano, altresì, che la raccolta dei dati personali, pur avendo natura facoltativa, è presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente contratto.
4. La comunicazione dei dati: le Parti si impegnano a non rivelare le informazioni acquisite salvo



specifico consenso degli interessati, o la ricorrenza di uno dei fondamenti di liceità del trattamento di cui all'art. 6 del GDPR; l'eventuale comunicazione avverrà esclusivamente nell'ambito delle finalità del servizio reso. Le Parti si asterranno dal trasferire quei dati la cui comunicazione possa importare una violazione del segreto aziendale e professionale e si danno reciprocamente atto che tutti i dati rivestono la natura di informazioni aziendali riservate fatta eccezione per quelli soggetti ad un regime di pubblica conoscibilità.

5. Persone autorizzate al trattamento: le Parti si obbligano ad autorizzare al trattamento dei dati personali i propri dipendenti e collaboratori, che compiranno le suddette operazioni di trattamento per l'esecuzione del presente contratto, fornendo ai medesimi adeguate istruzioni.
6. I diritti dell'Interessato e la violazione dei dati: i soggetti interessati al trattamento dei dati personali hanno la facoltà di esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR. Le Parti si obbligano a fornirsi reciprocamente le informazioni necessarie ad evadere le istanze avanzate da parte degli interessati, nonché a collaborare negli eventuali procedimenti che dovessero essere attivati in-nanzi alle Autorità competenti. Le Parti si obbligano a comunicarsi reciprocamente ogni viola-zione dei dati personali di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento del presente contratto.

### **Articolo 8**

*(Oneri finanziari)*

1. I rapporti economici e gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente atto saranno regolati tra il Commissario straordinario e la Consap, ai sensi e in conformità con quanto stabilito dall'art. 9 della Convenzione Quadro già indicata al precedente articolo 2.

### **Articolo 9**

*(Decorrenza e durata)*

1. Il presente atto decorre dalla data di sottoscrizione tra le Parti con firma digitale e ha durata sino al 31 dicembre 2025, quale termine del mandato del Commissario straordinario prorogato dall'articolo 1, comma 693 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025
2. Qualora al termine di cui al precedente comma, in assenza di pertinenti provvedimenti normativi volti a rinnovare il mandato commissariale, le attività di progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo di cui all'articolo 3 del presente atto non risultassero avviate, ovvero avviate ma non ancora concluse, il Comune di COMUNE e la Consap S.p.A. rimarranno, a tutti gli effetti di legge, comunque vincolati fino alla completa realizzazione degli interventi previsti e già determinati. Al ricorrere di tali circostanze, con successivi atti saranno regolati gli aspetti economici e finanziari derivanti dalla presente convenzione.

### **Articolo 10**

*(Diritto di recesso e Risoluzione per grave inadempimento)*

1. Le Parti hanno diritto di recedere dal presente atto in qualunque momento, previo il pagamento delle attività già eseguite ed un indennizzo pari al 10 per cento del valore delle attività in corso di esecuzione al momento della comunicazione del preavviso di recesso, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno. Il recesso si esercita mediante comunicazione scritta da inviarsi tramite raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di (almeno) 20 giorni dalla data del recesso.
2. Il presente Atto di adesione può essere risolto per grave inadempimento nei limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 1453 del codice civile.

### **Articolo 11**

*(Controversie)*

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione o all'applicazione del presente atto o, comunque, direttamente od indirettamente connessi, la Parte interessata comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione entro il termine massimo di 5 giorni dalla data di ricezione della contestazione e a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 giorni.
3. Resta peraltro inteso che le eventuali controversie in corso non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività del presente atto, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dalle Parti, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.
4. Per ogni controversia tra le parti afferente o relativa al presente Atto di adesione sarà competente, in via esclusiva, l'Autorità giurisdizionale del Foro di Roma.

**Articolo 12**

*(Codice di Comportamento e Codice Etico. Norme di rinvio)*

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente atto di adesione, saranno osservate, dai soggetti a ciò obbligati ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, rispettivamente, il Codice di Comportamento dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e il Codice Etico.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente atto di adesione, si applicano le norme del codice civile e del Codice dei Contratti Pubblici.

**Articolo 13**

*(Bollo e registrazione)*

1. Il presente Atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi delle vigenti disposizioni normative. I relativi oneri saranno a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti nella prescritta forma digitale.

**Commissario straordinario alla  
ricostruzione nel territorio delle  
Regioni Emilia-Romagna,  
Toscana e Marche**  
*Ing Fabrizio Curcio*

**Il Comune di COMUNE**  
*Il Sindaco*

**Consap S.p.A.**  
L'Amministratore Delegato  
*Prof. Avv. Vincenzo Sanasi d'Arpe*

**ALLEGATE NR. \_\_\_\_\_ : SCHEDE TECNICHE INTERVENTI**

**ALLEGATO 1: SCHEDA TECNICA INTERVENTI**

<b>ACCORDO QUADRO tra il Commissario Straordinario e Consap S.p.A. sottoscritto in data 25/10/2024</b>	
<b>Intervento</b>	
<b>Copertura Finanziaria Intervento</b>	
<b>Cronoprogramma</b> <i>(le date riportate sono indicative e potranno subire variazioni)</i>	
<b>Responsabile del Procedimento</b> <b>(Referente del soggetto attuatore)</b>	
<b>C.U.P.</b>	
<b>Ulteriori Condizioni o Vincoli</b>	
<b>Ulteriori Informazioni</b>	
<b>Adempimenti in capo al Comune</b>	
<b><i>Attività Richieste alla Consap S.p.A.</i></b>	
<b>Attività richieste</b>	

N.	ID INTERVENTO	REGIONE	SOGGETTO ATTUATORE	COMUNE	LOCALITÀ	PROVINCIA	DESCRIZIONE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA	IMPORTO TOTALE (IVA INCLUSA)	NOTE
1	ER-UBIS-000177	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA	ANZOLA DELL'EMILIA	ANZOLA DELL'EMILIA	BO	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE DI COLLEGAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. PASCOLI" CON IL CENTRO DI ANZOLA, IN VIA XXV APRILE SUL TORRENTE GHIRONDA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO	2.000.000 €	
2	ER-UBIS-000178	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA	ANZOLA DELL'EMILIA	ANZOLA DELL'EMILIA	BO	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE IN VIA ALVISI SUL TORRENTE GHIRONDA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO	2.500.000 €	
3	ER-UBIS-000179	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA	ANZOLA DELL'EMILIA	ANZOLA DELL'EMILIA	BO	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE DI COLLEGAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA LIBERTÀ CON GLI IMPIANTI SPORTIVI M. BARBIERI SUL TORRENTE GHIRONDA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO	1.000.000 €	
4	ER-UBIS-000185	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BORGHI	BORGHI	VIA LA PIEVE	FC	CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A VALLE DI VIA LA PIEVE	400.000 €	
5	ER-UBIS-000186	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BRISIGHELLA	BRISIGHELLA	VARIE	RA	ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI, PULIZIA RIVA, COMPATTAZIONE STRADA, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE NEI FOSSI OCCLUSI	2.865.900 €	
6	ER-UBIS-000187	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BRISIGHELLA	BRISIGHELLA	VARIE	RA	ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI, PULIZIA RIVA, COMPATTAZIONE STRADA, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE NEI FOSSI OCCLUSI	2.550.156 €	
7	ER-UBIS-000188	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BRISIGHELLA	BRISIGHELLA	VARIE	RA	ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI, PULIZIA RIVA, COMPATTAZIONE STRADA, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE NEI FOSSI OCCLUSI	718.078 €	
8	ER-UBIS-000189	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BRISIGHELLA	BRISIGHELLA	VARIE	RA	ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI, PULIZIA RIVA, COMPATTAZIONE STRADA, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE NEI FOSSI OCCLUSI	1.370.994 €	
9	ER-UBIS-000190	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BRISIGHELLA	BRISIGHELLA	VARIE	RA	ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI, PULIZIA RIVA, COMPATTAZIONE STRADA, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE NEI FOSSI OCCLUSI	2.661.413 €	
10	ER-UBIS-000191	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BRISIGHELLA	BRISIGHELLA	VARIE	RA	ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI, PULIZIA RIVA, COMPATTAZIONE STRADA, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE NEI FOSSI OCCLUSI	4.952.360 €	
11	ER-UBIS-000192	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BRISIGHELLA	BRISIGHELLA	VARIE	RA	ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI, PULIZIA RIVA, COMPATTAZIONE STRADA, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE NEI FOSSI OCCLUSI	607.180 €	
12	ER-UBIS-000193	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BRISIGHELLA	BRISIGHELLA	VARIE	RA	ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI, PULIZIA RIVA, COMPATTAZIONE STRADA, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE NEI FOSSI OCCLUSI	2.062.592 €	
13	ER-UBIS-000194	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BRISIGHELLA	BRISIGHELLA	VARIE	RA	ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI, PULIZIA RIVA, COMPATTAZIONE STRADA, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE NEI FOSSI OCCLUSI	781.744 €	
14	ER-UBIS-000195	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BRISIGHELLA	BRISIGHELLA	VARIE	RA	ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI, PULIZIA RIVA, COMPATTAZIONE STRADA, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE NEI FOSSI OCCLUSI	546.462 €	
15	ER-UBIS-000196	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BRISIGHELLA	BRISIGHELLA	VARIE	RA	ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI, PULIZIA RIVA, COMPATTAZIONE STRADA, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE NEI FOSSI OCCLUSI	556.731 €	
16	ER-UBIS-000197	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BRISIGHELLA	BRISIGHELLA	VARIE	RA	ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI, PULIZIA RIVA, COMPATTAZIONE STRADA, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE NEI FOSSI OCCLUSI	3.632.989 €	
17	ER-UBIS-000198	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BRISIGHELLA	BRISIGHELLA	VARIE	RA	ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI, PULIZIA RIVA, COMPATTAZIONE STRADA, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE NEI FOSSI OCCLUSI	3.127.541 €	
18	ER-UBIS-000199	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BRISIGHELLA	BRISIGHELLA	VARIE	RA	ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI, PULIZIA RIVA, COMPATTAZIONE STRADA, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE NEI FOSSI OCCLUSI	925.950 €	
19	ER-UBIS-000200	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BRISIGHELLA	BRISIGHELLA	VARIE	RA	ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI, PULIZIA RIVA, COMPATTAZIONE STRADA, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE NEI FOSSI OCCLUSI	1.442.053 €	
20	ER-UBIS-000201	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BRISIGHELLA	BRISIGHELLA	VARIE	RA	ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI, PULIZIA RIVA, COMPATTAZIONE STRADA, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE NEI FOSSI OCCLUSI	3.584.875 €	
21	ER-UBIS-000202	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BRISIGHELLA	BRISIGHELLA	VARIE	RA	ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI, PULIZIA RIVA, COMPATTAZIONE STRADA, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE NEI FOSSI OCCLUSI	2.805.002 €	
22	ER-UBIS-000204	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CAMUGNANO	CAMUGNANO	FRAZIONE PONTE DI VERZUNO	BO	MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEFINITIVO	150.000 €	

N.	ID INTERVENTO	REGIONE	SOGGETTO ATTUATORE	COMUNE	LOCALITÀ	PROVINCIA	DESCRIZIONE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA	IMPORTO TOTALE (IVA INCLUSA)	NOTE
23	ER-UBIS-000205	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CAMUGNANO	CAMUGNANO	FRAZIONE DI MOGNE	BO	MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RIFACIMENTO DELLA SEDE STRADALE INTERESSATA	150.000 €	
24	ER-UBIS-000206	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CAMUGNANO	CAMUGNANO	FRAZIONE DI STAGNO	BO	MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL TRANSITO DEL PONTE	150.000 €	
25	ER-UBIS-000248	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI DOVADOLA	DOVADOLA	STRADA COMUNALE VIA OSPEDALE	FC	REALIZZAZIONE INTERVENTI DEFINITIVI DI MESSA IN SICUREZZA LUNGO TUTTO IL TRACCIATO	800.000 €	
26	ER-UBIS-000250	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI DOVADOLA	DOVADOLA	STRADA COMUNALE VIA TREGGIOLO	FC	REALIZZAZIONE INTERVENTI DEFINITIVI DI MESSA IN SICUREZZA LUNGO TUTTO IL TRACCIATO	400.000 €	
27	ER-UBIS-000252	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI DOVADOLA	DOVADOLA	STRADA COMUNALE VIA VILLA RENOSA	FC	REALIZZAZIONE INTERVENTI DEFINITIVI DI MESSA IN SICUREZZA LUNGO TUTTO IL TRACCIATO	300.000 €	
28	ER-UBIS-000256	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI DOZZA	DOZZA	VIA MONTE DEL RE	BO	RIPRISTINO SCARPATE MEDIANTE GABBIONATE E MICROPALI	213.000 €	
29	ER-UBIS-000260	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI FONTANELICE	FONTANELICE	VIA SELLUSTRA	BO	RINFORZO DEL VERSANTE IN CEDIMENTO MEDIANTE PALIFICATA IN C.A. E RIFACIMENTO DEL PACCHETTO STRADALE	660.000 €	
30	ER-UBIS-000262	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI FORLÌ	FORLÌ		FC	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL CANALE DI RAVALDINO	704.550 €	
31	ER-UBIS-000265	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI MODENA	FRASSINORO	CARGEDOLO	MO	SP 486 DI MONTEFIORINO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CORSIA DI VALLE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 67+750 IN LOCALITA' CARGEDOLO IN COMUNE DI FRASSINORO (MO)	300.000 €	
32	ER-UBIS-000266	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI MODENA	FRASSINORO	RIO PALANCATO	MO	SP 486 DI MONTEFIORINO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 75+450 IN LOCALITA' RIO PALANCATO IN COMUNE DI FRASSINORO (MO)	350.000 €	
33	ER-UBIS-000269	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI MODENA	FRASSINORO	LA CROCE	MO	SP 486 DI MONTEFIORINO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO 73+130 IN LOCALITA' LA CROCE E AREE LIMITROFE IN COMUNE DI FRASSINORO (MO)	450.000 €	
34	ER-UBIS-000312	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI MODENA	MONTECRETO	ACQUARIA - IL PIANO	MO	SP 31 DI ACQUARIA - LAVORI DI RAFFORZAMENTO CORTICALE DELLA SCARPATA DI MONTE AL KM 14+600 IN LOCALITA' ACQUARIA - IL PIANO IN COMUNE DI MONTECRETO (MO)	250.000 €	
35	ER-UBIS-000313	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI MODENA	MONTECRETO	PONTE RIO RE	MO	SP 324 DEL PASSO DELLE RADICI - LAVORI DI RAFFORZAMENTO CORTICALE DELLA SCARPATA DI MONTE AL KM 50+150 IN LOCALITA' PONTE RIO RE IN COMUNE DI MONTECRETO (MO)	450.000 €	
36	ER-UBIS-000326	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI MODENA	PALAGANO	MONCHIO - COSTRIGNANO - PALAGANO	MO	SP 23 DI VALLE ROSSENNA E SP 28 DI PALAGANO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO TRA LE LOCALITA' DI MONCHIO, COSTRIGNANO E PALAGANO IN COMUNE DI PALAGANO (MO)	1.000.000 €	
37	ER-UBIS-000328	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI MODENA	PAVULLO NEL FRIGNANO	BIRICUCCOLA	MO	SP 4 FONDOVALLE PANARO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE COINVOLTA DA MOVIMENTO FRANOSO ESTESO AL KM 24+850 IN LOCALITA' BIRICUCCOLA IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO (MO)	1.200.000 €	
38	ER-UBIS-000329	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI MODENA	PAVULLO NEL FRIGNANO	CASA FABBRO	MO	SP 26 DI SAMONE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 0+000 IN LOCALITA' CASA FABBRO IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO (MO)	600.000 €	
39	ER-UBIS-000334	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI PIEVE DI CENTO	PIEVE DI CENTO		BO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DI PONTE "DOSSO" DANNEGGIATI DALLE FREQUENTI PIENE DEL FIUME RENO	1.700.000 €	
40	ER-UBIS-000335	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI MODENA	PIEVEPELAGO	CADAGNOLO	MO	SP 324 DEL PASSO DELLE RADICI. LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE DA CADUTA MASSI AL KM 66+050 IN LOCALITA' CADAGNOLO IN COMUNE DI PIEVEPELAGO (MO)	250.000 €	
41	ER-UBIS-000336	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI MODENA	POLINAGO	PIANORSO	MO	SP 23 DI VALLE ROSSENNA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO DI VALLE AL KM 21+550 IN LOCALITA' PIANORSO IN COMUNE DI POLINAGO (MO)	250.000 €	
42	ER-UBIS-000337	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI MODENA	POLINAGO	LASTRE DI GOMBOLA	MO	SP 23 DELLA VALLE ROSSENNA - LAVORI DI RAFFORZAMENTO CORTICALE DELLA SCARPATA DI MONTE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' AL KM 10+200 IN LOCALITA' LASTRE DI GOMBOLA IN COMUNE DI POLINAGO (MO)	800.000 €	
43	ER-UBIS-000338	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI MODENA	POLINAGO	GOMBOLA	MO	SP 23 DELLA VALLE ROSSENNA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO DAL KM 11+000 AL KM 13+000 IN LOCALITA' GOMBOLA IN COMUNE DI POLINAGO (MO)	600.000 €	
44	ER-UBIS-000340	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI PREDAPPIO	PREDAPPIO	PORCENTICO	FC	MESSA IN SICUREZZA SCARPATA DI VALLE MEDIANTE PALIFICATA IN CCA	4.000.000 €	

Pagina 3 di 12

N.	ID INTERVENTO	REGIONE	SOGGETTO ATTUATORE	COMUNE	LOCALITÀ	PROVINCIA	DESCRIZIONE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA	IMPORTO TOTALE (IVA INCLUSA)	NOTE
67	ER-UBIS-000431	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI PREDAPPIO	PREDAPPIO	SC MARSIGNANO INTERVENTI VARI DI MESSA IN SICUREZZA	FC	INTERVENTI DIFFUSI DI MESSA IN SICUREZZA SU DIVERSI MOVIMENTI FRANOSI, MEDIANTE REALIZZAZIONE DI GABBIONATE, DRENAGGI, OPERE DI SOSTEGNO IN CA, POSA DI BARRIERE DI PROTEZIONE E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO	4.500.000 €	
68	ER-UBIS-000432	EMILIA ROMAGNA	CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA	VARI		BO	LAVORI DI RIPRISTINO DEFINITIVO DELLA SEDE STRADALE E DELLE SCARPATE DI MONTE E DI VALLE DELLA SP21 VAL SILLARO	7.000.000 €	
69	ER-UBIS-000433	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI FERRARA	ARGENTA, CENTO, FERRARA, POGGIO RENATICO, PORTOMAGGIORE		FE	RICOSTRUZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE	2.735.200 €	
70	ER-UBIS-000434	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI FERRARA	ARGENTA, COMACCHIO, OSTELLATO		FE	RICOSTRUZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE	2.213.750 €	
71	ER-UBIS-000435	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI FERRARA	ARGENTA, FERRARA, PORTOMAGGIORE		FE	RICOSTRUZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE	2.275.000 €	
72	ER-UBIS-000436	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BAGNACAVALLO	BAGNACAVALLO	BAGNACAVALLO VIA BONCELLINO	RA	LAVORI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI DANNEGGIATE POST ALLUVIONE	1.010.000 €	
73	ER-UBIS-000437	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BAGNACAVALLO	BAGNACAVALLO	BAGNACAVALLO VIA BELLARIA	RA	LAVORI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI DANNEGGIATE POST ALLUVIONE	115.000 €	
74	ER-UBIS-000438	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BAGNACAVALLO	BAGNACAVALLO	BAGNACAVALLO VIA FORMA	RA	LAVORI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI DANNEGGIATE POST ALLUVIONE	155.000 €	
75	ER-UBIS-000439	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BAGNACAVALLO	BAGNACAVALLO	BAGNACAVALLO ZONA INDUSTRIALE	RA	LAVORI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI DANNEGGIATE POST ALLUVIONE	590.000 €	
76	ER-UBIS-000440	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BORGHI	BORGHI	VIA MARZABOTTO	FC	CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A MONTE DELLA VIABILITÀ COMUNALE VIA MARZABOTTO	300.000 €	
77	ER-UBIS-000441	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BORGHI	BORGHI	TRIBOLA	FC	CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A VALLE DELLA PIAZZA F.LLI SANTINI DI TRIBOLA	300.000 €	
78	ER-UBIS-000442	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BORGHI	BORGHI	VIA ROMA	FC	CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A VALLE DI VIA ROMA	500.000 €	
79	ER-UBIS-000443	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BORGHI	BORGHI	VICINALE VIA DELLE GINESTRE	FC	CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A MONTE DELLA VIA DELLE GINESTRE	200.000 €	
80	ER-UBIS-000444	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CAMUGNANO	CAMUGNANO	FRAZIONE DI STAGNO	BO	MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA	120.000 €	
81	ER-UBIS-000445	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CASOLA VALSENIO	CASOLA VALSENIO	VIA SETTEFONTI	RA	ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE, SPOSTAMENTO STRADA VERSO MONTE PER LE FRANE SOTTOSTRADA IN ATTESA DI INTERVENTI DEFINITIVI  COMPLETAMENTO ER-URVI-001373	339.745 €	
82	ER-UBIS-000446	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CASOLA VALSENIO	CASOLA VALSENIO	VIA LAMA	RA	ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE, SPOSTAMENTO STRADA VERSO MONTE PER LE FRANE SOTTOSTRADA IN ATTESA DI INTERVENTI DEFINITIVI  COMPLETAMENTO ER-URVI-001374	2.000.000 €	
83	ER-UBIS-000447	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CASOLA VALSENIO	CASOLA VALSENIO	VIA MELETO	RA	ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE, SPOSTAMENTO STRADA VERSO MONTE PER LE FRANE SOTTOSTRADA IN ATTESA DI INTERVENTI DEFINITIVI  COMPLETAMENTO ER-URVI-001372	500.000 €	
84	ER-UBIS-000448	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CASOLA VALSENIO	CASOLA VALSENIO	VIA SINTRIA	RA	ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE, SPOSTAMENTO STRADA VERSO MONTE PER LE FRANE SOTTOSTRADA IN ATTESA DI INTERVENTI DEFINITIVI  COMPLETAMENTO ER-URVI-001375	2.500.000 €	
85	ER-UBIS-000449	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CASOLA VALSENIO	CASOLA VALSENIO	VIA CAPANNE	RA	ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE, SPOSTAMENTO STRADA VERSO MONTE PER LE FRANE SOTTOSTRADA IN ATTESA DI INTERVENTI DEFINITIVI  COMPLETAMENTO ER-URVI-001384	310.025 €	
86	ER-UBIS-000450	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CASOLA VALSENIO	CASOLA VALSENIO	VIA TORRE	RA	ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE, SPOSTAMENTO STRADA VERSO MONTE PER LE FRANE SOTTOSTRADA IN ATTESA DI INTERVENTI DEFINITIVI  COMPLETAMENTO ER-URVI-001366	1.000.000 €	
87	ER-UBIS-000451	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CASTENASO	CASTENASO	CASTENASO	BO	A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL TORRENTE IDICE E DELLA FUORISCITA DI FOSSI E CANALI DI SCOLO SI RENDE NECESSARIO IL RIPRISTINO DEGLI ASFALTI, DELLA SEGNALETICA E LA PULIZIA E RISAGOMATORUA DEI FOSSI	1.500.000 €	

N.	ID INTERVENTO	REGIONE	SOGGETTO ATTUATORE	COMUNE	LOCALITÀ	PROVINCIA	DESCRIZIONE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA	IMPORTO TOTALE (IVA INCLUSA)	NOTE
88	ER-UBIS-000452	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CASTENASO	CASTENASO	CASTENASO	BO	A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL TORRENTE IDICE E DELLA FUORISCITA DI FOSSI E CANALI DI SCOLO SI RENDE NECESSARIO IL RIPRISTINO DEGLI ASFALTI, DELLA SEGNALETICA E LA PULIZIA E RISAGOMATORIA DEI FOSSI	800.000 €	
89	ER-UBIS-000453	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI FERRARA	COMACCHIO, FISCAGLIA, JOLANDA DI SAVOIA, LAGOSANTO, OSTELLATO, TRECENNA		FE	RICOSTRUZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE	2.031.370 €	
90	ER-UBIS-000454	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CONSELICE	CONSELICE	ZONA CENTRO E VIA FRASCATA	RA	MESSA IN SICUREZZA CON DISFACIMENTO DEL MANTO DI USURA, RIFACIMENTO DEL PACCHETTO STRADALE CON CONSOLIDAMENTO DELLE AREE STRADALI DISSESTATE	320.000 €	
91	ER-UBIS-000455	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CONSELICE	CONSELICE	ZONA FORESE	RA	MESSA IN SICUREZZA CON DISFACIMENTO DEL MANTO DI USURA, RIFACIMENTO DEL PACCHETTO STRADALE CON CONSOLIDAMENTO DELLE AREE STRADALI DISSESTATE	1.320.000 €	
92	ER-UBIS-000456	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CONSELICE	CONSELICE	ZONA EST	RA	MESSA IN SICUREZZA CON DISFACIMENTO DEL MANTO DI USURA, RIFACIMENTO DEL PACCHETTO STRADALE CON CONSOLIDAMENTO DELLE AREE STRADALI DISSESTATE	635.000 €	
93	ER-UBIS-000457	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CONSELICE	CONSELICE	ZONA NORD	RA	MESSA IN SICUREZZA CON DISFACIMENTO DEL MANTO DI USURA, RIFACIMENTO DEL PACCHETTO STRADALE CON CONSOLIDAMENTO DELLE AREE STRADALI DISSESTATE	398.000 €	
94	ER-UBIS-000458	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CONSELICE	CONSELICE	ZONA OVEST	RA	MESSA IN SICUREZZA CON DISFACIMENTO DEL MANTO DI USURA, RIFACIMENTO DEL PACCHETTO STRADALE CON CONSOLIDAMENTO DELLE AREE STRADALI DISSESTATE	645.000 €	
95	ER-UBIS-000459	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CONSELICE	CONSELICE	ZONA SUD	RA	MESSA IN SICUREZZA CON DISFACIMENTO DEL MANTO DI USURA, RIFACIMENTO DEL PACCHETTO STRADALE CON CONSOLIDAMENTO DELLE AREE STRADALI DISSESTATE	345.000 €	
96	ER-UBIS-000461	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI DOVADOLA	DOVADOLA	STRADA COMUNALE VIA NAZIONALE	FC	REALIZZAZIONE DI PALIFICATE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADA COMUNALE	300.000 €	
97	ER-UBIS-000462	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI FORLÌ	FORLÌ		FC	COSTRUZIONE DI PARATIE STRADALI	800.000 €	
98	ER-UBIS-000463	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI FORLÌ	FORLÌ		FC	MESSA IN SICUREZZA PARCHI E SENTIERI PEDONALI	1.800.000 €	
99	ER-UBIS-000464	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI PREDAPPIO	PREDAPPIO	SAN DEMETRIO	FC	RIPRISTINO STRADA E MESSA IN SICUREZZA SCARPATA FLUVIALE	1.000.000 €	
100	ER-UBIS-000465	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI PREDAPPIO	PREDAPPIO	VICINALE SAN SAVINO MONTE BRUCHELLE – CIVITELLA	FC	REALIZZAZIONE INTERVENTI DEFINITIVI DI MESSA IN SICUREZZA LUNGO TUTTO IL TRACCIATO	800.000 €	
101	ER-UBIS-000466	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI PREDAPPIO	PREDAPPIO	CONSORZIALE SANTA MARINA MONTE COLOMBO	FC	REALIZZAZIONE INTERVENTI DEFINITIVI DI MESSA IN SICUREZZA LUNGO TUTTO IL TRACCIATO	800.000 €	
102	ER-UBIS-000467	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI PREDAPPIO	PREDAPPIO	VICINALE SAN SAVINO RIDEOLA	FC	REALIZZAZIONE INTERVENTI DEFINITIVI DI MESSA IN SICUREZZA LUNGO TUTTO IL TRACCIATO	600.000 €	
103	ER-UBIS-000468	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI PREDAPPIO	PREDAPPIO	VICINALE GABANTINO	FC	REALIZZAZIONE INTERVENTI DEFINITIVI DI MESSA IN SICUREZZA LUNGO TUTTO IL TRACCIATO	600.000 €	
104	ER-UBIS-000469	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI PREDAPPIO	PREDAPPIO	STRADA VICINALE TONTOLA VALDARCA MONTE FUSA	FC	INTERVENTI DIFFUSI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI GABBIONATE, DRENAGGI, OPERE DI SOSTEGNO IN CA, POSA DI BARRIERE DI PROTEZIONE, CONSOLIDAMENTO SCARPATA MEDIANTE OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA	650.000 €	
105	ER-UBIS-000476	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI ROCCA SAN CASCANO	ROCCA SAN CASCANO	VICINALE LA GUNA – SASSELLO	FC	REALIZZAZIONE INTERVENTI DEFINITIVI DI MESSA IN SICUREZZA LUNGO TUTTO IL TRACCIATO	780.000 €	
106	ER-UBIS-000477	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI ROCCA SAN CASCANO	ROCCA SAN CASCANO	STRADA COMUNALE – VICINALE LA CALBOLA	FC	REALIZZAZIONE INTERVENTI DEFINITIVI DI MESSA IN SICUREZZA LUNGO TUTTO IL TRACCIATO	520.000 €	
107	ER-UBIS-000478	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI ROCCA SAN CASCANO	ROCCA SAN CASCANO	STRADA COMUNALE – VICINALE DEI MANDORLI	FC	REALIZZAZIONE INTERVENTI DEFINITIVI DI MESSA IN SICUREZZA LUNGO TUTTO IL TRACCIATO	156.000 €	
108	ER-UBIS-000479	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI ROCCA SAN CASCANO	ROCCA SAN CASCANO	STRADA COMUNALE FALCONE BORSELLINO	FC	REALIZZAZIONE INTERVENTI DEFINITIVI DI MESSA IN SICUREZZA LUNGO TUTTO IL TRACCIATO	240.000 €	
109	ER-UBIS-000480	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI RONCOFREDDO	RONCOFREDDO	RONCOFREDDO	FC	MESSA IN SICUREZZA VERSANTI DI VIA BELEVEDERE	350.000 €	



N.	ID INTERVENTO	REGIONE	SOGGETTO ATTUATORE	COMUNE	LOCALITÀ	PROVINCIA	DESCRIZIONE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA	IMPORTO TOTALE (IVA INCLUSA)	NOTE
110	ER-UBIS-000481	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI RONCOFREDDO	RONCOFREDDO	RONCOFREDDO	FC	MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI E DELLA PIATTAFORMA STRADALE DELLE VIE PADERNO - PADERNO I E ZOTTO	450.000 €	
111	ER-UBIS-000482	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI RONCOFREDDO	RONCOFREDDO	RONCOFREDDO	FC	MESSA IN SICUREZZA VERSANTI DI VIA MACCANONE	300.000 €	
112	ER-UBIS-000484	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO	SANT'AGATA SUL SANTERNO	SANT'AGATA SUL SANTERNO	RA	INTERVENTI DI RFACIMENTO DEL MANTO DI USURA E DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE	3.500.000 €	
113	ER-UBIS-000486	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE	SOGLIANO AL RUBICONE	MONTEPETRA	FC	CONSOLIDAMENTO DI TRATTI DI VERSANTE A MONTE E VALLE DELLA VIABILITÀ COMUNALE VIA CÀ DI NARDO	300.000 €	
114	ER-UBIS-000487	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE	SOGLIANO AL RUBICONE	MONTEIFFI	FC	CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A MONTE DELLA VIABILITÀ COMUNALE VIA CÀ DEL RANCO	500.000 €	
115	ER-UBIS-000488	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE	SOGLIANO AL RUBICONE	RONTAGNANO	FC	CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A MONTE DELLA VIABILITÀ COMUNALE VIA RONTAGNANO LA VALLI	300.000 €	
116	ER-UBIS-000489	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI SOLAROLO	SOLAROLO	SOLAROLO	RA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, E PARCHEGGI COMPARTO ZONA ARTIGIANALE DI SOLAROLO	1.000.000 €	
117	ER-UBIS-000490	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI SOLAROLO	SOLAROLO	SOLAROLO	RA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA COMPARTO STRADE DEL FORESE DI SOLAROLO	500.000 €	
118	ER-UBIS-000491	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI SOLAROLO	SOLAROLO	SOLAROLO	RA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA COMPARTO STRADE, MARCIAPIEDI E PARCHEGGI DEL CENTRO URBANO DI SOLAROLO	900.000 €	
119	ER-URVI-000033	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI MEDICINA	MEDICINA	PORTONOVO, BUDA, CAPOLUOGO	BO	MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE-RIPRISTINO ASFALTATURE	1.741.344 €	
120	ER-URVI-000565	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI FONTANELICE	FONTANELICE	VIA RISORGIMENTO - VIA CASOLANA	BO	N° 2 OPERE DI SOSTEGNO DELLA STRADA MEDIANTE PALIFICATE, MESSA IN SCIUREZZA DI SCARPATE A MONTE, INSTALLAZIONE DI N° 1 GUARD RAIL, RIFACIMENTO DI ASFALTO E BANCHINE	280.000 €	
121	ER-URVI-000570	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI FONTANELICE	FONTANELICE	VIA MONTEMOROSINO	BO	RICOSTRUZIONE STRADA E RISAGOMATURA VERSANTI	200.000 €	
122	ER-URVI-000661	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE	SOGLIANO AL RUBICONE	VIA MORSANO GINESTRETO	FC	OPERA DI CONSOLIDAMENTO DI FRANE	1.200.000 €	
123	ER-URVI-000858	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI PREDAPPIO	PREDAPPIO	PORCENTICO	FC	RIPRISTINO VIABILITÀ MEDIANTE RIFACIMENTO PIANO VIABILE E RETE RACCOLTA ACQUE SUPERFICIALI (INTERVENTI DEFINITIVI DI MESSA IN SICUREZZA)	1.500.000 €	
124	ER-URVI-000942	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE	SOGLIANO AL RUBICONE	VIA RUCCIANO - IMPIANTO SPORTIVO	FC	CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE E COSTRUZIONE MURO DI CONTANIMENTO SU PALIFICATA	1.300.000 €	
125	ER-URVI-001007	EMILIA ROMAGNA	UNIONE DEI COMUNI ROMAGNA FORLIVESE	TREDOZIO, PORTICO S.B.	BAGNO-COLLE TRAMAZZO E VALMORA DEL BECCO-PIANBARUZZOLI	FC	RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA STRADA E DELLE OPERE DI REGIMAZIONE AD ESSA CONNESSE	631.761 €	
126	ER-URVI-001012	EMILIA ROMAGNA	UNIONE DEI COMUNI ROMAGNA FORLIVESE	PREMILCUORE, S.SOFIA	FIUMICELLO-PASSO BRACCINA E CORNIOLO PASSO BRACCINA	FC	RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA STRADA E DELLE OPERE DI REGIMAZIONE AD ESSA CONNESSE	445.303 €	
127	ER-URVI-001014	EMILIA ROMAGNA	UNIONE DEI COMUNI ROMAGNA FORLIVESE	PREMILCUORE, S.SOFIA, GALEATA E BAGNO DI R	VARIE	FC	RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA STRADA E DELLE OPERE DI REGIMAZIONE AD ESSA CONNESSE COMPRESO IL RIPRISTINO CON CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DEL PIANO STRADALE	515.997 €	
128	ER-URVI-001117	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI MODENA	PRIGNANO SULLA SECCHIA	CASA AZZONI	MO	SP 19 DI CASTELVECCHIO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 7+600 IN LOCALITÀ 'CASA AZZONI IN COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA	500.000 €	
129	ER-URVI-001119	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI MODENA	SERRAMAZZONI PAVULLO NEL FRIGNANO	SAN DALMAZIO - CASA TAIATE CAMATTA	MO	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO SULLA SP 21 DI SERRAMAZZONI AL KM 11+300 IN LOCALITÀ 'SAN DALMAZIO - CASA TAIATE IN COMUNE DI SERRAMAZZONI E SULLA SP 31 DI ACQUARIA AL KM 1+800 IN LOCALITÀ 'CAMATTA IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO E AREE LIMITROFE	500.000 €	
130	ER-URVI-001123	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI MODENA	ZOCCA MONTESE	ZOCCHETTA SAN GIACOMO MAGGIORE CANEVACCIA	MO	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO SULLA SP 25 DI MONTOMBRARO AL KM 0+350 IN LOCALITÀ 'ZOCCHETTA, SULLA SP 27 DELLA DOCCIOLA AL KM 18+900 IN LOCALITÀ 'SAN GIACOMO MAGGIORE, AL KM 28+250 IN LOCALITÀ 'CANEVACCIA E AREE LIMITROFE NEI COMUNI DI ZOCCA E MONTESE	700.000 €	
131	ER-URVI-001124	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI MODENA	FRASSINORO	CASA CECCARINI	MO	SP 486 DI MONTEFIORINO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CORSIA DI VALLE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 81+900 IN LOCALITÀ 'CASA CECCARINI IN COMUNE DI FRASSINORO	400.000 €	

N.	ID INTERVENTO	REGIONE	SOGGETTO ATTUATORE	COMUNE	LOCALITÀ	PROVINCIA	DESCRIZIONE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA	IMPORTO TOTALE (IVA INCLUSA)	NOTE
132	ER-URVI-001138	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI MODENA	LAMA MACOGNO PAVULLO NEL FRIGNANO SERRAMAZZONI	MOLINO DEL GRILLO INCROCIO SP 22 MOLINO VIVI	MO	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO SULLA SP 28 DI PALAGANO AL KM 10+300 IN LOCALITA' MOLINO DEL GRILLO, SULLA SP 36 DEL MALANDRONE 1+580 IN LOCALITA' MOLINO VIVI, AL KM 4+970 E AREE LIMITROFE NEI COMUNI DI LAMA MOCOGNO E SERRAMAZZONI	850.000 €	
133	ER-URVI-001356	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BRISIGHELLA	BRISIGHELLA	VARIE	RA	REALIZZAZIONE NUOVO PONTE	900.000 €	
134	ER-URVI-001365	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CASOLA VALSENIO	CASOLA VALSENIO	VIA CESTINA	RA	ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE, SPOSTAMENTO STRADA VERSO MONTE PER LE FRANE SOTTOSTRADA IN ATTESA DI INTERVENTI DEFINITIVI	5.636.373 €	
135	ER-URVI-001367	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CASOLA VALSENIO	CASOLA VALSENIO	VIA CERRO	RA	ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE, SPOSTAMENTO STRADA VERSO MONTE PER LE FRANE SOTTOSTRADA IN ATTESA DI INTERVENTI DEFINITIVI	4.155.755 €	
136	ER-URVI-001368	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CASOLA VALSENIO	CASOLA VALSENIO	VIA SAN RUFFILLO	RA	ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE, SPOSTAMENTO STRADA VERSO MONTE PER LE FRANE SOTTOSTRADA IN ATTESA DI INTERVENTI DEFINITIVI	6.535.525 €	
137	ER-URVI-001373	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CASOLA VALSENIO	CASOLA VALSENIO	VIA SETTEFONTI	RA	ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE, SPOSTAMENTO STRADA VERSO MONTE PER LE FRANE SOTTOSTRADA IN ATTESA DI INTERVENTI DEFINITIVI	2.660.255 €	
138	ER-URVI-001377	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CASOLA VALSENIO	CASOLA VALSENIO	VIA CHIESUOLA	RA	ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE, SPOSTAMENTO STRADA VERSO MONTE PER LE FRANE SOTTOSTRADA IN ATTESA DI INTERVENTI DEFINITIVI	6.712.142 €	
139	ER-URVI-001379	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CASOLA VALSENIO	CASOLA VALSENIO	VIA CAMPIUNO	RA	REALIZZAZIONE DI BANCA E DI SEGUITO TERRAZZAMENTO PER RICOSTRUZIONE COMPLETA DI STRADA NON PIÙ ESISTENTE DA COMPLETARE IN SEGUITO CON INTERVENTI DI INGEGNERIA	687.594 €	
140	ER-URVI-001384	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CASOLA VALSENIO	CASOLA VALSENIO	VIA CAPANNE	RA	ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE,SPOSTAMENTO STRADA VERSO MONTE PER LE FRANE SOTTOSTRADA IN ATTESA DI INTERVENTI DEFINITIVI	738.975 €	
141	ER-URVI-000147	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BOLOGNA	BOLOGNA	VIA DELLA FRATTA	BO	REALIZZAZIONE OPERE DI CONTENIMENTO DELLE SCARPATE, CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE. - VIA DELLA FRATTA	1.650.000 €	
142	ER-URVI-000148	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BOLOGNA	BOLOGNA	VIA DI BARBIANO	BO	REALIZZAZIONE OPERE DI CONTENIMENTO DELLA FRANA, NONCHÉ INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE. - VIA DI BARBIANO	400.000 €	
143	ER-URVI-000149	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BOLOGNA	BOLOGNA	VIA DEL PALEOTTO	BO	REALIZZAZIONE OPERE DI CONTENIMENTO DELLE SCARPATE, CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE. - VIA DEL PALEOTTO	400.000 €	
144	ER-URVI-000150	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BOLOGNA	BOLOGNA	VIA DEL POGGIO	BO	REALIZZAZIONE OPERE DI CONTENIMENTO DELLE SCARPATE, CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE. - VIA DEL POGGIO	1.650.000 €	
145	ER-URVI-000871	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI PREMILCUORE	PREMILCUORE	PREMILCUORE	FC	CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA IN TRE PUNTI DIVERSI DELLA VIA	350.000 €	
146	ER-URVI-000872	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI PREMILCUORE	PREMILCUORE	PREMILCUORE	FC	CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA IN QUATTRO PUNTI DIVERSI DELLA VIA	350.000 €	
147	ER-URVI-000873	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI PREMILCUORE	PREMILCUORE	PREMILCUORE	FC	CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA A MONTE DELLA VIABILITÀ E RIPRISTINO DELLA STACCIONATA A VALLE DELLA STRADA	180.000 €	
148	ER-URVI-000843	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO	PORTICO E SAN BENEDETTO	PORTICO DI ROMAGNA	FC	MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA VICINALE AD USO PUBBLICO PORTICO – BUDRIOLO- L'INTERVENTO PREVEDE IL CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI PALI E LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI CON PROFILATURA DELLE SCARPATE	160.000 €	
149	ER-URVI-000844	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO	PORTICO E SAN BENEDETTO	SAN BENEDETTO IN ALPE	FC	MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA COMUNALE VIA DANTE -L'INTERVENTO PREVEDE IL CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI PALI E LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI CON PROFILATURA DELLE SCARPATE	380.000 €	
150	ER-URVI-000845	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO	PORTICO E SAN BENEDETTO	SAN BENEDETTO IN ALPE	FC	MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA VICINALE AD USO PUBBLICO SAN BENEDETTO – CAPRINCOLLE- L'INTERVENTO PREVEDE IL CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI PALI E LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI CON PROFILATURA DELLE SCARPATE	250.000 €	
151	ER-URVI-000847	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO	PORTICO E SAN BENEDETTO	SAN BENEDETTO IN ALPE	FC	MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA COMUNALE VIALE ACQUACHETA -L'INTERVENTO PREVEDE IL CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI PALI E MURO IN CEMENTO ARMATO RIVESTITO IN PIETRA OLTRE ALLA REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI CON PROFILATURA DELLE SCARPATE	320.000 €	

N.	ID INTERVENTO	REGIONE	SOGGETTO ATTUATORE	COMUNE	LOCALITÀ	PROVINCIA	DESCRIZIONE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA	IMPORTO TOTALE (IVA INCLUSA)	NOTE
152	ER-URVI-000848	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO	PORTICO E SAN BENEDETTO	PORTICO DI ROMAGNA	FC	MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA COMUNALE VIA EREMO -L'INTERVENTO PREVEDE IL CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE MEDIANTE LA COSTRUZIONE DI MURO IN CEMENTO ARMATO E LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI CON PROFILATURA DELLE SCARPATE	160.000 €	
153	ER-URVI-000849	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO	PORTICO E SAN BENEDETTO	SAN BENEDETTO IN ALPE	FC	MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA VICINALE AD USO PUBBLICO CAMPACCIO -L'INTERVENTO PREVEDE IL CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI PALI E LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI CON PROFILATURA DELLE SCARPATE	220.000 €	
154	ER-URVI-000850	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO	PORTICO E SAN BENEDETTO	PORTICO DI ROMAGNA	FC	MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO VIA TOSCO ROMAGNOLA -L'INTERVENTO PREVEDE IL CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI PALI E LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI CON PROFILATURA DELLE SCARPATE	180.000 €	
155	ER-URVI-000851	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO	PORTICO E SAN BENEDETTO	PORTICO DI ROMAGNA	FC	MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO VIA MOLINO- L'INTERVENTO PREVEDE LA SISTEMAZIONE E CORRETTA REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SISTEMAZIONE DEL MANTO STRADALE	120.000 €	
156	ER-URVI-000522	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	CASTEL SAN PIETRO TERME	CASTEL SAN PIETRO TERME	BO	CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO A MONTE ED A VALLE ID FRANA 001, REALIZZAZIONE NUOVA FONDAZIONE E SEDE STRADALE - 20 METRI	168.000 €	
157	ER-URVI-000636	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI MEDICINA	MEDICINA	FIorentina	BO	RIFACIMENTO PONTE MASSAROLO GRAVEMENTE DANNEGGIATO DALLA PIENA-DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE MASSAROLO	900.000 €	
158	ER-URVI-000523	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	CASTEL SAN PIETRO TERME	CASTEL SAN PIETRO TERME	BO	CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO A MONTE ED A VALLE ID FRANA 001, REALIZZAZIONE NUOVA FONDAZIONE E SEDE STRADALE - 20 METRI	126.000 €	
159	ER-URVI-000525	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	CASTEL SAN PIETRO TERME	CASTEL SAN PIETRO TERME	BO	CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO A MONTE ED A VALLE ID FRANA 004, REALIZZAZIONE DI NUOVE FONDAZIONI E SEDE STRADALE	420.000 €	
160	ER-URVI-000526	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	CASTEL SAN PIETRO TERME	CASTEL SAN PIETRO TERME	BO	CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO A MONTE ED A VALLE ID FRANA 005, CONSOLIDAMENTO A VALLE, REALIZZAZIONE DI NUOVE FONDAZIONI E SEDE STRADALE	252.000 €	
161	ER-URVI-000534	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	CASTEL SAN PIETRO TERME	MONTECALDERARO - VIA MONTECERERE	BO	CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO A MONTE ED A VALLE ID FRANA 015, RIPRISTINO SEDE STRADALE E FONDAZIONI	120.000 €	
162	ER-URVI-000540	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	CASTEL SAN PIETRO TERME	MONTECALDERARO - VIA MONTECERERE	BO	CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO A MONTE ED A VALLE ID FRANA 021, RIPRISTINO SEDE STRADALE E FONDAZIONI	120.000 €	
163	ER-URVI-000541	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	CASTEL SAN PIETRO TERME	MONTECALDERARO - VIA MONTECERERE	BO	CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO A MONTE ED A VALLE ID FRANA 022, RIPRISTINO SEDE STRADALE E FONDAZIONI	450.000 €	
164	ER-URVI-000544	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	CASTEL SAN PIETRO TERME	VARIGNANA - VIA CESARE BATTISTI	BO	CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO A MONTE ED A VALLE ID FRANA 026 - 027, RIPRISTINO SEDE STRADALE E FONDAZIONI COMPRESA IL RIFACIMENTO DEL PERCORSO PEDONALE INTERPOSTO TRA LE DUE VIABILITÀ	450.000 €	
165	ER-URVI-000901	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI SANTA SOFIA	SANTA SOFIA	STRADA COMUNALE COLLINA DI PONDO-SAVIANA - LOCALITÀ 'VIGNE'	FC	OPERE DI SOTEGNO A VALLE DA REALIZZARE A SOSTEGNO DELLA CARREGGIATA STRADALE, OPERE INTEGRATIVE PER LA CORRETTA REGIMAZIONE DELLE ACQUE, POSA DI BARRIERA GUARDRAIL E RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE.	170.000 €	
166	ER-URVI-000902	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI SANTA SOFIA	SANTA SOFIA	STRADA COMUNALE COLLINA DI PONDO-SAVIANA - LOC. "BASTIA"	FC	REALIZZAZIONE DI OPERE DI DRENAGGIO E REGIMAZIONE DELLE ACQUE PREVIO CONSOLIDAMENTO DI PARTE DELL'AMPIO VERSANTE IN FRANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI OPERE A SOSTEGNO DELLA SEDE STRADALE (BERLINESI DI PALI O MICROPALI, GABBIONATI E/O MURI DI SOSTEGNO) ANCORATA AL SUBSTRATO ROCCIOSO, SISTEMAZIONE DELLA FONDAZIONE E PAVIMENTAZIONE STRADALE.	260.000 €	
167	ER-URVI-000903	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI SANTA SOFIA	SANTA SOFIA	STRADA COMUNALE COLLINA DI PONDO-SAVIANA - LOC. "TRAPOGGIO-SAVIANA"	FC	REALIZZAZIONE DI CANALI DRENANTI PROFONDI CHE, PARTENDO DALLA NICCHIA DI DISTACCO POSTA A MONTE DELLA SEDE STRADALE SI DOVRANNO SPINGERE VERSO VALLE OLTRE IL RILEVATO STADALE, SOPRA IL DRENAGGIO SI RICOMPORRÀ LA BANCHINA STRADALE, REALIZZAZIONE DI UNA BERLINESI DI PALI E/O MICROPALI ANCORATA NEL SUBSTRATO ROCCIOSO PER LA DELIMITAZIONE DEFINITIVA DELLA SEDE STRADALE REALIZZAZIONE RETE IDRICA SUPERFICIALE PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE MEDIANTE IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA CANALETTA STRADALE DI MONTE CON UTILIZZO DI GEOSTUOIE. RIPRISTINO DELLA FONDAZIONE E PAVIMENTAZIONE STRADALE COMPLETA DI POSA DI GUARDRAIL (LOC. TRAPOGGIO). RIPRISTINO DELLA FONDAZIONE E PAVIMENTAZIONE STRADALE, REALIZZAZIONE DI SISTEMA DI DRENAGGIO PREVIA POSA DI OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA SULLA SCARPATA DI VALLE DELLA SEDE VIABILE (SAVIANA)	320.000 €	

N.	ID INTERVENTO	REGIONE	SOGGETTO ATTUATORE	COMUNE	LOCALITÀ	PROVINCIA	DESCRIZIONE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA	IMPORTO TOTALE (IVA INCLUSA)	NOTE
168	ER-URVI-000905	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI SANTA SOFIA	SANTA SOFIA	STRADA COMUNALE CAMPOSONALDO TRATTO COMPRESO DA LOCALITÀ CAPRIOLI FINO A MONTE DEL PODERE MOTTE CIVICO N.84 - LOC. "DERNA"	FC	REALIZZAZIONE DI OPERE DI DRENAGGIO E DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE PREVIA RICOSTRUZIONE GABBIONATA/PALIZZATA ESISTENTE E POSA IN OPERA DI OPERA DI SOSTEGNO A VALLE COMPLETA DI BARRIERA GUARDRAIL E RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE	300.000 €	
169	ER-URVI-000906	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI SANTA SOFIA	SANTA SOFIA	STRADA COMUNALE CAMPOSONALDO TRATTO COMPRESO DA LOCALITÀ CAPRIOLI FINO A MONTE DEL PODERE MOTTE CIVICO N.84 - LOC. "MOTTE"	FC	REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO A VALLE DELLA CARREGGIATA STRADALE CON ANCORAGGIO NEL SUBSTRATO ROCCIOSO, REALIZZAZIONE DI DRENAGGI A MONTE E VALLE AD INTEGRAZIONE DI QUANTO REALIZZATO NELLA SOMMA URGENZA E REGIMAZIONE DELLE ACQUE. COMPLETAMENTO CON LA POSA IN OPERA DI GUARDRAIL E NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE	370.000 €	
170	ER-URVI-000908	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI SANTA SOFIA	SANTA SOFIA	STRADA COMUNALE VIA SPINELLO DI SANTA SOFIA IN LOC. "GORGGOZZO"	FC	REALIZZAZIONE DI MURO E/O GABBIONATA AL PIEDE DELLA SCARPATA IN FRANA COMPLETO DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE, DRENAGGI INTEGRATIVI E RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE.	220.000 €	
171	ER-URVI-001026	EMILIA ROMAGNA	UNIONE DEI COMUNI ROMAGNA FORLIVISE	SARSINA	BAZZANO-PIAN DI MEGLIO	FC	RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA STRADA E DELLE OPERE DI REGIMAZIONE AD ESSA CONNESSE	450.000 €	
172	ER-URVI-001237	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BAGNACAVALLLO	BAGNACAVALLLO	BONCELLINO	RA	LAVORI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI DANNEGGIATE POST ALLUVIONE - VIA MURAGLIONE	405.380 €	
173	ER-URVI-001241	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BAGNACAVALLLO	BAGNACAVALLLO	BAGNACAVALLLO	RA	LAVORI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI DANNEGGIATE POST ALLUVIONE VIA VECCHIA ALBERGONE	236.420 €	
174	ER-URVI-001244	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BAGNACAVALLLO	BAGNACAVALLLO	VILLANOVA	RA	LAVORI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI DANNEGGIATE POST ALLUVIONE VIA VIAZZA VECCHIA	191.700 €	
175	ER-URVI-001371	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CASOLA VALSENIO	CASOLA VALSENIO	VIA COLOMBARINA	RA	ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE, SPOSTAMENTO STRADA VERSO MONTE PER LE FRANE SOTTOSTRADA IN ATTESA DI INTERVENTI DEFINITIVI	161.500 €	
176	ER-URVI-001622	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CARPINETI	CARPINETI	VIA S.MIHELE E LOC. VO'	RE	INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE STRATEGICHE AVVIATI O DA AVVIARE NEI PROSSIMI MESI	450.000 €	
177	ER-UBIS-000035	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI TREDIOZIO	TREDIOZIO	FOGNATURE VILLAGGIO MONTE BUSCAPONTE	FC	RIPRISTINO FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA FOGNARIO	1.200.000 €	
178	TO-URVI-000022	TOSCANA	COMUNE DI FIRENZUOLA	FIRENZUOLA	SC BORDIGNANO CA NOVE ID86	FI	RICOSTRUZIONE TRATTO DI STRADA FRANATO. REALIZZAZIONE PARATIA DI MICROPALI A SOSTEGNO DELLA STRADA.	700.000 €	
179	TO-UBIS-000012	TOSCANA	COMUNE DI FIRENZUOLA	FIRENZUOLA	SV USO PUBBLICO CASOVANA - TIRLI ID41	FI	DISGAGGIO E RIMOZIONE MASSI, ABBATTIMENTO PIANTE PERICOLOSE, RETI PARAMASSI, SMALTIMENTO TERRA FRANATA, REGIMAZIONE ACQUE STRADA E SISTEMAZIONE CARREGGIATA	450.000 €	
180	TO-UBIS-000016	TOSCANA	COMUNE DI FIRENZUOLA	FIRENZUOLA	SV USO PUBBLICO PIANACCIO ID78	FI	DISGAGGIO MASSI, ABBATTIMENTO PIANTE PERICOLOSE, RETI O BARRIERE PARAMASSI	300.000 €	
181	TO-UBIS-000018	TOSCANA	COMUNE DI FIRENZUOLA	FIRENZUOLA	SV USO PUBBLICO N.258 TIRLI PIANETTINE	FI	OPERE DI SOSTEGNO DELLA CARREGGIATA STRADALE RICOSTRUZIONE TRATTO DI STRADA. REALIZZAZIONE NUOVA FONDAZIONE STRADALE E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE	300.000 €	
182	TO-UBIS-000023	TOSCANA	COMUNE DI FIRENZUOLA	FIRENZUOLA	SC 24 PANORAMICA DI PIANCALDOLI ID93	FI	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE IN FRANA, CON PALIFICATE CON PALI DI GRANDE DIAMETRO E OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA, MEDIANTE DRENAGGI E FOSSI. ASFALTATURA DEL NUOVO TRATTO DI STRADA REALIZZATO E OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ANCHE DEL VERSANTE A MONTE DELLA STRADA.	1.000.000 €	
183	TO-UBIS-000026	TOSCANA	COMUNE DI FIRENZUOLA	FIRENZUOLA	SC 4 CASTELVECCHIO VISIGNANO ID134	FI	CONSOLIDAMENTO DEI TRATTI DI STRADA PER I QUALI NON SI E' INTERVENUTI IN SOMMA URGENZA, PERCHE' RIMASTI IN PIEDI SEPPUR FORTEMENTE DANNEGGIATI DALL'EVENTO E A RISCHIO DI CROLLO. OCCORRE REALIZZARE DELLE OPERE DI SOSTEGNO A VALLE DELLA CARREGGIATA E IL RIPRISTINO DEL FONDO STRADALE. REALIZZAZIONE DI PARATIE DI MICROPALI, GABBIONATE A VALLE DELLA STRADA. DISGAGGIO MASSI, ABBATTIMENTO PIANTE PERICOLOSE, RETI O BARRIERE PARAMASSI.	2.200.000 €	
184	TO-UBIS-000027	TOSCANA	COMUNE DI FIRENZUOLA	FIRENZUOLA	SC 7 RAPEZZO ID87	FI	CONSOLIDAMENTO DEI TRATTI DI STRADA PER I QUALI NON SI E' INTERVENUTI IN SOMMA URGENZA, PERCHE' RIMASTI IN PIEDI SEPPUR FORTEMENTE DANNEGGIATI DALL'EVENTO E A RISCHIO DI CROLLO. OCCORRE REALIZZARE DELLE OPERE DI SOSTEGNO A VALLE DELLA CARREGGIATA E IL RIPRISTINO DEL FONDO STRADALE.	210.000 €	
185	TO-UBIS-000029	TOSCANA	COMUNE DI FIRENZUOLA	FIRENZUOLA	SV RONCO ID199	FI	RICOSTRUZIONE TRATTO DI STRADA FRANATO. REALIZZAZIONE PARATIA DI MICROPALI A SOSTEGNO DELLA STRADA PER 150 ML E MESSA IN SICUREZZA DEL FRONTE DI FRANA. IN ALTERNATIVA ADEGUAMENTO DEL NUOVO BY PASS MEDIANTE ASFALTATURA, REGIMAZIONE IDRAULICA DEFINITIVA, SEGNALETICA-	1.550.000 €	
186	MA-UBIS-000201	MARCHE	SAN SEVERINO MARCHE	SAN SEVERINO MARCHE	PITINO	MC	L'INTERVENTO, PER LA STABILIZZAZIONE DEFINITIVA DEL MOVIMENTO FRANOSO, COMPORTA LA REALIZZAZIONE DI ALMENO 3 FILE DI GABBIONATE (N.80GABBIONI CIRCO E OPERE RELATIVE, QUALI SCAVI, REINTERRI CON MATERIALI ARIDI ECC.) DI SOSTEGNO DEL TRATTO DI CORPO STRADALE INTERESSATO DALLA SMOTTAMENTO E DI REGIMAZIONE (DRENAGGIO) DELLE ACQUE SOTTERRANEE	230.000 €	

N.	ID INTERVENTO	REGIONE	SOGGETTO ATTUATORE	COMUNE	LOCALITÀ	PROVINCIA	DESCRIZIONE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA	IMPORTO TOTALE (IVA INCLUSA)	NOTE
187	ER-URVI-001805-ACC	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CASTEL DEL RIO	CASTEL DEL RIO	VIA CAMPIERA	BO	RIPRISTINO BANCHINA E SEDE STRADALE MEDIANTE GABBIONATE E STRUTTURE SIMILARI	1.200.000 €	L'intervento deriva dall'accorpamento dei seguenti codici: ER-URVI-000431 ER-URVI-000432 ER-URVI-000433 ER-URVI-000434 ER-URVI-000435
188	ER-URVI-001806-ACC	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CASTEL DEL RIO	CASTEL DEL RIO	VIA GUASTETO	BO	RIPRISTINO BANCHINA E SEDE STRADALE MEDIANTE PALIFICATE E ALTRE STRUTTURE SIMILARI	1.980.000 €	L'intervento deriva dall'accorpamento dei seguenti codici: ER-URVI-000436 ER-URVI-000437 ER-URVI-000438 ER-URVI-000439 ER-URVI-000440 ER-URVI-000441 ER-URVI-000442
189	ER-URVI-001807-ACC	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CASTEL DEL RIO	CASTEL DEL RIO	VIA RONCO	BO	RIPRISTINO VERSANTE MEDIANTE DRENAGGI ACQUE, GABBIONATE E ALTRE SOLUZIONI SIMILARI	650.000 €	L'intervento deriva dall'accorpamento dei seguenti codici: ER-URVI-000452 ER-URVI-000453
190	ER-URVI-001808-ACC	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CASTEL DEL RIO	CASTEL DEL RIO	VIA LE SELVE	BO	RIPRISTINO BANCHINA E SEDE STRADALE MEDIANTE PALIFICATE E ALTRE STRUTTURE SIMILARI	650.000 €	L'intervento deriva dall'accorpamento dei seguenti codici: ER-URVI-000454 ER-URVI-000455
191	ER-URVI-001809-ACC	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CASTEL DEL RIO	CASTEL DEL RIO	VIA PESCHIERE	BO	RIPRISTINO BANCHINA E SEDE STRADALE MEDIANTE PALIFICATE E ALTRE STRUTTURE SIMILARI	1.870.000 €	L'intervento deriva dall'accorpamento dei seguenti codici: ER-URVI-000466 ER-URVI-000467 ER-URVI-000469 ER-URVI-000470
192	ER-URVI-001810-ACC	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CASTEL DEL RIO	CASTEL DEL RIO	VIA CA' DEL GOBBO	BO	RIPRISTINO VERSANTE MEDIANTE DRENAGGI ACQUE, GABBIONATE E ALTRE SOLUZIONI SIMILARI	650.000 €	L'intervento deriva dall'accorpamento dei seguenti codici: ER-URVI-000474 ER-URVI-000475
193	ER-URVI-001811-ACC	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CASTEL DEL RIO	CASTEL DEL RIO	VIA SANT ANDREA	BO	RIPRISTINO VERSANTE A MONTE DELLA SEDE STRADALE E BANCHINA E MEDIANTE GABBIONATE E STRUTTURE SIMILARI	820.000 €	L'intervento deriva dall'accorpamento dei seguenti codici: ER-URVI-000477 ER-URVI-000478
194	ER-URVI-000480	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CASTEL DEL RIO	CASTEL DEL RIO	VIA MONTE LA FINE	BO	RIPRISTINO VERSANTE A MONTE DELLA SEDE STRADALE E BANCHINA E MEDIANTE GABBIONATE E STRUTTURE SIMILARI	400.000 €	
195	ER-URVI-001812-ACC	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CASTEL DEL RIO	CASTEL DEL RIO	VIA VICCHIO	BO	RIPRISTINO BANCHINA E SEDE STRADALE MEDIANTE GABBIONATE E STRUTTURE SIMILARI	1.200.000 €	L'intervento deriva dall'accorpamento dei seguenti codici: ER-URVI-000482 ER-URVI-000483 ER-URVI-000484 ER-URVI-000485
196	ER-URVI-000486	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CASTEL DEL RIO	CASTEL DEL RIO	LIDO DI VALSALVA	BO	RIPRISTINO VERSANTE A MONTE DELLA SEDE STRADALE E BANCHINA E MEDIANTE GABBIONATE E STRUTTURE SIMILARI	360.000 €	
197	ER-URVI-001813-ACC	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CASTEL DEL RIO	CASTEL DEL RIO	VIA DELLA CASACCIA	BO	RIPRISTINO BANCHINA E SEDE STRADALE MEDIANTE GABBIONATE E STRUTTURE SIMILARI	640.000 €	L'intervento deriva dall'accorpamento dei seguenti codici: ER-URVI-000487 ER-URVI-000488
198	ER-URVI-000489	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI CASTEL DEL RIO	CASTEL DEL RIO	VIA VALDABATE	BO	RIPRISTINO BANCHINA E SEDE STRADALE MEDIANTE GABBIONATE E STRUTTURE SIMILARI	280.000 €	
199	TO-URVI-001816-ACC	TOSCANA	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	PALAZZUOLO SUL SENIO	CASETTI DI MANTIGNO (BARACANI), MANTIGNO	FI	INSERIMENTO DI BLOCCHI CICLOPICI ESTERNAMENTE ALLA BANCHINA DI MONTE SU IDONEO PIANO DI POSA IN CONTRO-RIPA, DRENAGGI A MONTE E RIPROFILATURA FOSSO STRADALE. RIPRISTINO FONDO BITUMINOSO, PROFILATURA AREA DI FRANA. INSERIMENTO DI RETI MACMAT R A PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE E REALIZZAZIONE DI UN ORDINE DI MICROPALI A VALLE CON TRAVI DI COLLEGAMENTO TESTA PALI, RIPRISTINO FONDO STRADALE E TRASPORTO IN DISCARICA DEL TERRENO DI RISULTA. INSERIMENTO DI GABBIONATE E CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE CARATTERIZZATA DA MAGGIOR PENDENZA E RIPRISTINO FONDO STRADALE DRENAGGI A MONTE E RIPROFILATURA FOSSO STRADALE E TRASPORTO IN DISCARICA DEL TERRENO DI RISULTA	473.000 €	L'intervento deriva dall'accorpamento dei seguenti codici: TO-URVI-000043 TO-URVI-000055
200	TO-URVI-001817-ACC	TOSCANA	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	PALAZZUOLO SUL SENIO	PIEDIMONTE, BIVIO DI PIEDIMONTE	FI	INSERIMENTO DOPPIO ORDINE DI BLOCCHI CICLOPICI ESTERNAMENTE ALLA BANCHINA DI MONTE SU IDONEO PIANO DI POSA IN CONTRO-RIPA, DRENAGGI A MONTE E RIPROFILATURA FOSSO STRADALE. RIPRISTINO FONDO BITUMINOSO, PROFILATURA AREA DI FRANA. INSERIMENTO DI RETI MACMAT R A PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE CARATTERIZZATA DA MAGGIOR PENDENZA E RIPRISTINO FONDO STRADALE E TRASPORTO IN DISCARICA DEL TERRENO DI RISULTA. INSERIMENTO DI GABBIONATE E RIPRISTINO FONDO STRADALE DRENAGGI A MONTE E RIPROFILATURA FOSSO STRADALE E TRASPORTO IN DISCARICA DEL TERRENO DI RISULTA	633.000 €	L'intervento deriva dall'accorpamento dei seguenti codici: TO-URVI-000044 TO-URVI-000061
201	TO-URVI-000045	TOSCANA	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	PALAZZUOLO SUL SENIO	BIBBIANA	FI	REALIZZAZIONE DI UN ORDINE DI MICROPALI A VALLE CON TRAVI DI COLLEGAMENTO TESTA PALI, RIPRISTINO FONDO STRADALE E TRASPORTO IN DISCARICA DEL TERRENO DI RISULTA.	272.000 €	

N.	ID INTERVENTO	REGIONE	SOGGETTO ATTUATORE	COMUNE	LOCALITÀ	PROVINCIA	DESCRIZIONE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA	IMPORTO TOTALE (IVA INCLUSA)	NOTE
202	TO-URVI-000046	TOSCANA	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	PALAZZUOLO SUL SENIO	LOZZOLE - POZZONE	FI	REALIZZAZIONE DI UN ORDINE DI MICROPALI A VALLE CON TRAVI DI COLLEGAMENTO TESTA PALI, RIPRISTINO FONDO STRADALE E TRASPORTO IN DISCARICA DEL TERRENO DI RISULTA.	111.000 €	
203	TO-URVI-000048	TOSCANA	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	PALAZZUOLO SUL SENIO	VISANO	FI	INSERIMENTO DI GABBIONATE E CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE CARATTERIZZATA DA MAGGIOR PENDENZA E RIPRISTINO FONDO STRADALE DRENAGGI A MONTE E RIPROFILATURA FOSSO STRADALE. TRASPORTO IN DISCARICA DEL TERRENO DI RISULTA	143.000 €	
204	TO-URVI-001818-ACC	TOSCANA	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	PALAZZUOLO SUL SENIO	CASSETTA DI TIARA	FI	REALIZZAZIONE DI UN ORDINE DI MICROPALI A VALLE CON TRAVI DI COLLEGAMENTO TESTA PALI, RIPRISTINO FONDO STRADALE E TRASPORTO IN DISCARICA DEL TERRENO DI RISULTA.	474.000 €	L'intervento deriva dall'accorpamento dei seguenti codici: TO-URVI-000050 TO-URVI-000066
205	TO-URVI-001819-ACC	TOSCANA	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	PALAZZUOLO SUL SENIO	SALECCHIO - VAL CARPINE, I MONTI DI SALECCHIO	FI	INSERIMENTO DI BLOCCHI CICLOPICI ESTERNAMENTE ALLA BANCHINA DI MONTE SU IDONEO PIANO DI POSA IN CONTRO-RIPA, DRENAGGI A MONTE E RIPROFILATURA FOSSO STRADALE. RIPRISTINO FONDO BITUMINOSO, PROFILATURA AREA DI FRANA E TRASPORTO IN DISCARICA DEL TERRENO DI RISULTA. REALIZZAZIONE DI UN ORDINE DI MICROPALI A VALLE CON TRAVI DI COLLEGAMENTO TESTA PALI, RIPRISTINO FONDO STRADALE E TRASPORTO IN DISCARICA DEL TERRENO DI RISULTA. INSERIMENTO DI GABBIONATE E RIPRISTINO FONDO STRADALE DRENAGGI A MONTE E RIPROFILATURA FOSSO STRADALE E TRASPORTO IN DISCARICA DEL TERRENO DI RISULTA	453.000 €	L'intervento deriva dall'accorpamento dei seguenti codici: TO-URVI-000054 TO-URVI-000068 TO-URVI-000069
206	TO-URVI-000059	TOSCANA	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	PALAZZUOLO SUL SENIO	VIA DELLE ACQUE	FI	INSERIMENTO DI BLOCCHI CICLOPICI ESTERNAMENTE ALLA BANCHINA DI MONTE SU IDONEO PIANO DI POSA IN CONTRO-RIPA, DRENAGGI A MONTE E RIPROFILATURA FOSSO STRADALE. RIPRISTINO FONDO BITUMINOSO, PROFILATURA AREA DI FRANA E TRASPORTO IN DISCARICA DEL TERRENO DI RISULTA.	87.000 €	
207	TO-URVI-001814-ACC	TOSCANA	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	PALAZZUOLO SUL SENIO	BADIA DI SUSINANA	FI	INSERIMENTO DI BLOCCHI CICLOPICI ESTERNAMENTE ALLA BANCHINA DI MONTE SU IDONEO PIANO DI POSA IN CONTRO-RIPA, DRENAGGI A MONTE E RIPROFILATURA FOSSO STRADALE. RIPRISTINO FONDO BITUMINOSO, PROFILATURA AREA DI FRANA E TRASPORTO IN DISCARICA DEL TERRENO DI RISULTA. REALIZZAZIONE DI UN ORDINE DI MICROPALI A VALLE CON TRAVI DI COLLEGAMENTO TESTA PALI, RIPRISTINO FONDO STRADALE E TRASPORTO IN DISCARICA DEL TERRENO DI RISULTA.	386.000 €	L'intervento deriva dall'accorpamento dei seguenti codici: TO-URVI-000064 TO-URVI-000065
208	TO-URVI-001815-ACC	TOSCANA	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	PALAZZUOLO SUL SENIO	VALDONICHE BADIA	FI	INSERIMENTO ORDINI SOVRAPPosti DI BLOCCHI CICLOPICI ESTERNAMENTE ALLA BANCHINA DI MONTE SU IDONEO PIANO DI POSA IN CONTRO-RIPA, DRENAGGI A MONTE E RIPROFILATURA FOSSO STRADALE. RIPRISTINO FONDO VIARIO, PROFILATURA AREA DI FRANA. INSERIMENTO DI RETI MACMAT R A PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE CARATTERIZZATA DA MAGGIOR PENDENZA E TRASPORTO IN DISCARICA DEL TERRENO DI RISULTA. INSERIMENTO DI STRUTTURE DI SUPPORTO A SEDE STRADALE PER CEDIMENTI DI VALLE.	1.913.000 €	L'intervento deriva dall'accorpamento dei seguenti codici: TO-UBIS-000040 TO-URVI-000060 TO-URVI-000062 TO-URVI-000071 TO-URVI-000070
209	ER-URVI-001118	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI MODENA	SASSUOLO	MONTEGIBBIO	MO	SP 20 DI SAN PELLEGRINETTO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 4+500 E 5+100 E AREE LIMITROFE IN LOCALITA' MONTEGIBBIO IN COMUNE DI SASSUOLO	400.000 €	
210	ER-URVI-001120	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI MODENA	PALAGANO PRIGNANO SULLA SECCHIA	DIGNATICA MONTE SANTA GIULIA PUGNAGO RIO MAGGIO	MO	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO SULLA SP 24 DI MONCHIO AL KM 3+950 IN LOCALITA' PUGNAGO, AL KM 4+820 IN LOCALITA' DIGNATICA, AL KM 5+000 IN LOCALITA' RIO MAGGIO E SULLA SP 39 DI SANTA GIULIA AL KM 0+700 E AREE LIMITROFE NEI COMUNI DI PRIGNANO SULLA SECCHIA E PALAGANO	320.000 €	
211	ER-URVI-001121	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI MODENA	MARANO SUL PANARO	RODIANO SAN GAETANO	MO	SP 21 DI SERRAMAZZONI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 6+400 IN LOCALITA' RODIANO E AL KM 7+200 IN LOCALITA' SAN GAETANO E AREE LIMITROFE IN COMUNE DI MARANO SUL PANARO	330.000 €	
212	ER-URVI-001122	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI MODENA	POLINAGO	GOMBOLA	MO	SP 23 DI VALLE ROSSENA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 9+300 E AL KM 13+050 E AREE LIMITROFE IN LOCALITA' GOMBOLA IN COMUNE DI POLINAGO	200.000 €	
213	ER-URVI-001125	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI MODENA	PAVULLO NEL FRIGNANO	CASTAGNETO - FRANA DUE QUERCE	MO	SP 26 DI SAMONE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 5+600 IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	600.000 €	
214	ER-URVI-001126	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI MODENA	PIEVEPELAGO	CASA CARZOLI	MO	SP 324 DEL PASSO DELLE RADICI - LAVORI PER IL RIPRISTINO DEL DISSESTO DELLA CARREGGIATA IN CORRISPONDENZA DEL KM 73+120 IN LOCALITA' CASA CARZOLI IN COMUNE DI PIEVEPELAGO FRASSINORO	250.000 €	
215	ER-URVI-001127	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI MODENA	SERRAMAZZONI	MUSEO DELLA ROSA LA ROCCIA	MO	SP 3 GIARDINI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 19+100 IN LOCALITA' MUSEO DELLA ROSA E AL KM 21+200 IN LOCALITA' LA ROCCIA E AREE LIMITROFE IN COMUNE DI SERRAMAZZONI	500.000 €	
216	ER-URVI-001128	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI MODENA	CASTELVETRO DI MODENA SERRAMAZZONI	PUIANELLO RICCO	MO	SP 18 DI PUIANELLO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 7+700 IN LOCALITA' PUIANELLO IN COMUNE DI CASTELVETRO E AL KM 15+050 IN LOCALITA' RICCO E AREE LIMITROFE NEI COMUNI DI CASTELVETRO DI MODENA E SERRAMAZZONI	400.000 €	
217	ER-URVI-001129	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI MODENA	FRASSINORO	RONCADELLO	MO	SP 38 DI CIVAGO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI SOSTEGNO COINVOLTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 4+900 IN LOCALITA' RONCADELLO IN COMUNE DI FRASSINORO	350.000 €	
218	ER-URVI-001131	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI MODENA	FRASSINORO	CASEIFICIO PIANDELGOTTI RICCOVOLTO BIVIO CASA PAZZAGLIA	MO	SP 486 DI MONTEFIORINO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 70+150 IN LOCALITA' RICCOVOLTO, AL KM 70+750 IN LOCALITA' BIVIO CASA PAZZAGLIA, AL KM 77+150 IN LOCALITA' CASEIFICIO PIANDELGOTTI E AREE LIMITROFE IN COMUNE DI FRASSINORO	400.000 €	
219	ER-URVI-001134	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI MODENA	MONTEFIORINO FRASSINORO	PIANDELGOTTI PIANEZZO	MO	SP 486 DI MONTEFIORINO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 56+000 IN LOCALITA' PIANEZZO, AL KM 78+170 IN LOCALITA' PIANDELGOTTI E AREE LIMITROFE NEI COMUNI DI MONTEFIORINO E FRASSINORO	440.000 €	

N.	ID INTERVENTO	REGIONE	SOGGETTO ATTUATORE	COMUNE	LOCALITÀ	PROVINCIA	DESCRIZIONE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA	IMPORTO TOTALE (IVA INCLUSA)	NOTE
220	ER-URVI-001137	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI MODENA	PAVULLO NEL FRIGNANO	SASSO PUZZINO	MO	SP 30 DI SESTOLA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO DI VALLE COINVOLTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 6+600 IN LOCALITA' SASSO PUZZINO IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	200.000 €	
221	ER-URVI-001139	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI MODENA	PALAGANO	MONTE SANTA GIULIA	MO	SP 39 DI SANTA GIULIA LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO DEL PARCHEGGIO DEL CENTRO VISITE DEL PARCO DI MONTE SANTA GIULIA AL KM 1+500 IN COMUNE DI PALAGANO	250.000 €	
222	ER-URVI-001175	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI MODENA	FORMIGINE	GOLF CLUB	MO	PERCORSO NATURA TIEPIDO - INTERVENTO DI DIFESA IDRAULICA E RICOSTRUZIONE DEL PERCORSO NATURA DANNEGGIATO DAL TORRENTE TIEPIDO IN SPONDA SINISTRA IL LOCALITA' GOLF CLUB IN COMUNE DI FORMIGINE	235.088 €	



# CONSAP

CONCESSIONARIA  
SERVIZI  
ASSICURATIVI  
PUBBLICI S.P.A.



Buongiorno,  
con la presente inviamo l'Addendum alla Convenzione del 25 ottobre 2024 tra il Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche e Consap S.p.A. unitamente all'Allegato A BIS\_Elenco Interventi e all'allegato D)\_Format Atto di adesione.

Vi chiediamo di inviare con cortese sollecitudine, qualora non aveste già provveduto, la documentazione tecnica (*Schede tecniche di primo livello e DIP*) propedeutica alla predisposizione dell'atto di adesione stesso.

Nel ringraziare per la collaborazione inviamo Distinti Saluti.

**Daniele La Groia**



**DIREZIONE STAZIONE APPALTANTE**

Via Yser, 14 - 00198 - ROMA

E-mail: [saa.sicurezza.alluvione@consap.it](mailto:saa.sicurezza.alluvione@consap.it)

Pec: [sicurezza.alluvione@pec.consap.it](mailto:sicurezza.alluvione@pec.consap.it)