



Provincia di Modena

Area Tecnica
Amministrativo Lavori Pubblici

Determinazione numero 1163 del 05/07/2023

OGGETTO: S.P.38 DI CIVAGO PROGR. KM 7+536 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL RIO RIACCIO IN COMUNE DI FRASSINORO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (LAVORI A BASE DI APPALTO € 71.734,32) DETERMINA SEMPLIFICATA AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI SU PIATTAFORMA SATER E IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC. CIG 98798928CB CUP G47H21057760001. CUP G47H21057760001

Il Dirigente ROSSI LUCA

La strada provinciale n. 38 “di Civago” collega l’abitato di Piandelagotti (Frassinoro) con il confine con il Comune di Villa Minozzo località Civago. Il ponte al Km. 7+536 a quota slm pari a 1187 m. scavalca il Torrente Riaccio al confine fra i Comuni di Frassinoro e Villa Minozzo.

I fogli catastali interessati sono il n. 77 di Frassinoro e il n. 149 di Villa Minozzo e le coordinate geografiche del ponte sono 44.238061, 10.485036.

Il ponte è stato probabilmente realizzato negli anni '70 ma non sono disponibili atti e documentazione storica. Nel 2004 la Provincia di Modena ha realizzato un primo intervento di manutenzione con una nuova soletta e il rinforzo delle travi con il metodo del beton-plaque rifacendo anche interamente le barriere guard-rail.

Il ponte è di cemento armato gettato in opera con graticcio di travi della luce di ml. 10,50 con cinque travi e la presenza di 5 traversi. Le spalle sono realizzate in bozze di pietrame dell'altezza massima di ml. 5,50; i muri andatori nel lato valle sono rispettivamente di ml. 10,30 e 8,85, mentre i muri lato monte sono di ml. 4,15 e 5,75. Le fondazioni sono dirette sia per le spalle che per i muri andatori. La larghezza dell'impalcato compreso i cordoli laterali portabarriera è pari a ml. 6,65 con una larghezza del piano viabile di ml. 5,30. La pavimentazione sull'impalcato è di spessore 10-15 cm.

Il degrado dell'opera riguarda principalmente le travi bordo dell'impalcato a causa della caduta delle tubazioni di scarico realizzate nel 2004 e la quantità di sale disgelante utilizzato nei periodi invernali per mantenere la viabilità in condizioni di sicurezza.

Oltre al degrado delle strutture in calcestruzzo delle travi, traversi e cordolo superiore, l'acqua e il sale hanno raggiunto le piastre di metallo del beton-plaque.

Inoltre, il degrado interessa i pulvini in c.a. sulle spalle laterali nella parte esterna in calcestruzzo non protetta dalle acque di scarico.

I muri andatori in bozze di pietrame hanno un degrado limitato allo svuotamento delle stuccature e necessità di interventi di rinforzo trasversale a causa di lesioni da distacco.

L'alveo del torrente è scavato nelle parti laterali delle spalle e crea delle isole di ghiaia e massi con flussi idrici non controllati.

L'intervento sarà di riparazione locale e di manutenzione straordinaria con rinforzo degli elementi degradati.

Le fasi lavorative relative all'intervento possono essere così sintetizzate:

- Impianto di cantiere con rampe provvisorie in alveo (lato valle in dx idraulica)
- Intervento di regimazione acque di magra e tubazione di scolo
- Ponteggio sotto l'impalcato e sui muri laterali
- Sabbatura e scalpellatura delle strutture degradate in metallo e in c.a.
- Intervento di rinforzo e protezione dei pulvini sulle spalle con malte speciali e fibre di carbonio
- Intervento di rinforzo e ricostruzione delle strutture in c.a. delle travi e dei traversi
- Ripristino della funzionalità delle strutture in metallo con rimozione e sostituzione delle parti ammalorate e verniciatura finale di protezione
- Verniciatura finale su tutte le strutture con malta elastica bicomponente
- Iniezione delle lesioni verticali delle murature con boiacca cementizia, e stuccature delle bozze di pietrame muri e spalle
- Posa tiranti di acciaio trasversali sulle spalle laterali con piastre metalliche e iniezioni di boiacca cementizia
- Protezione delle piastre dall'ossidazione resine o vernici per metallo
- Intervento di ripristino dei cordoli portabarriera in c.a. dell'impalcato e rifacimento scarico delle acque in tubazioni acciaio inox con doppio fissaggio strutturale
- Rimozione del ponteggio e opere provvisorie e pista di cantiere
- Nuova canaletta metallica di scolo a fianco dei muri andatori
- Fresatura e nuova pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso nel tratto interessato dall'impalcato e dai muri andatori
- Pulizia cunette muri di controriva lato Modena e lato Reggio Emilia, nuova struttura in c.a. con rete a tergo dei muri di raccolta delle acque
- Rimozione del cantiere della segnaletica

Non sono previsti occupazione definitive di terreni privati per la realizzazione delle opere in progetto.

Solamente per le piste di cantiere per scendere in alveo e per l'area di deposito del cantiere saranno previste delle occupazioni temporanee.

Tali occupazioni temporanee sono indispensabili per poter eseguire i lavori creando il minor disagio possibile al traffico sulla strada provinciale.

Pertanto, al fine di realizzare tali interventi, è stato redatto il progetto esecutivo denominato "S.p. 38 di Civago progr. Km 4+536. Lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul Rio Riaccio in comune di Frassinoro" dell'importo complessivo di euro 100.000,00, posto agli atti con prot. 20795 del 18/06/2023, il cui finanziamento è previsto e interamente compreso nel finanziamento MIT D.M. 225/21 e trova copertura finanziaria al cap. 4773 del Peg 2023 per quota parte della Provincia di Modena e al cap. 4381 per la quota parte della Provincia di Reggio Emilia, e che presenta il seguente quadro economico:

	totale euro	Totale euro	cap. 4773 Prov. Modena	cap. 4381 Prov. Reggio
Lavori a corpo soggetti a ribasso	69.644,97			
Oneri di sicurezza	2.089,35			
Importo lavori a base di appalto		71.734,32	35.867,16	35.867,16
Somme a disposizione:				
IVA al 22% sui lavori	15.781,55		7.890,77	7.890,78

Autorità lavori pubblici	35,00	17,50	17,50
Imprevisti (IVA compresa)	8.014,44	4.007,22	4.007,22
Prove di laboratorio	2.000,00	1.000,00	1.000,00
Espropri	1.000,00	500,00	500,00
Incentivi art. 113 del D.Lgs n. 50/16	1.434,69	717,35	717,34
	Sommano	28.265,68	
Importo complessivo		100.000,00	50.000,00
			50.000,00

In rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, si ritiene di modificare i livelli progettuali previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, procedendo solamente alla redazione del progetto definitivo-esecutivo, dando atto che tale stesura contiene tutti gli elementi previsto per i livelli di progettazione omessi.

RICHIAMATO il D.Lgs. 76/2020 del 16 luglio 2020 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 come prorogato e modificato da ultimo dall'art. 51 del D.L. 77/21 convertito in L. 108/21 il quale prevede la possibilità di procedere ad affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000,00 anche senza consultazione di più operatori economici fermi restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del codice dei contratti pubblici e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe quelle oggetto di affidamento anche individuati tra coloro che risultano presenti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

Richiamati, altresì, gli articoli 37, 52 co.5, 58 e 44 del citato decreto, secondo cui gli appalti e gli ordini di acquisto dovranno avvenire attraverso strumenti telematici di acquisto messi a disposizione da parte delle centrali di committenza qualificate, si procede mediante l'utilizzo della piattaforma telematica di negoziazione S.A.T.E.R di Intercent-ER della Regione Emilia Romagna, in qualità di soggetto aggregatore e centrale di committenza alla quale la Provincia di Modena si è abilitata stipulando specifica Convenzione.

RITENUTO di applicare al presente affidamento diretto - ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.L. n. 76/2020 - la procedura semplificata e che, conseguentemente la determinazione a contrattare possa essere unica, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.L. 32/19 convertito in L. 55/19 comprendendo gli elementi specificati nella disposizione normativa citata.

CONSIDERATO opportuno – in applicazione dei principi di trasparenza, rotazione ed economicità previsti dall'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, procedere comunque ad effettuare una mera indagine esplorativa di mercato previa richiesta di preventivo a tre operatori su piattaforma di negoziazione telematica Sater di Intercent-ER.

L'«affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1», cioè dei principi fondamentali del Trattato (D.Lgs. 50/2016, articolo 36, comma 1); la scelta del contraente avviene nel rispetto del principio concorrenziale previsto dalla lettera b) del comma 2 del medesimo articolo 36 del D.Lgs. 50/2016.

Con riferimento al medesimo articolo di cui sopra, si dà attuazione normativa al principio della concorrenza e nella fattispecie non ricorre «un interesse transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia» (ANAC, linee guida n. 4, paragrafo 1.5).

Si ritiene, pertanto, di procedere ad affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi di operatori economici indicati dal Responsabile unico del procedimento Dott. Luca Rossi (con prot. 21245 del 12/06/2023) individuati tra gli iscritti nell'elenco della Provincia di Modena ed in possesso dei necessari requisiti, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9bis del

predetto D.Lgs n. 50/2016 determinato mediante ribasso percentuale espresso su lista delle lavorazioni e categorie.

Si è provveduto a chiedere tramite l'apposita funzione Richiesta preventivo con PI187462-23 pubblicata in data 13/06/2023 su piattaforma Sater di Intercent-ER un'offerta ai seguenti operatori economici (rich. Prev. 21396 del 13/06/2023):

- PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL con sede in Modena viale Corassori 62 C.F./P.IVA 03604410369
- SASSATELLI FERDINANDO & C. SRL con sede in Frassinoro (MO) via Diga 7 P.IVA 02145230369
- I.O.L.A. COSTRUZIONI SRL con sede in Montese (MO) via Mediana 4895 P.IVA 02255520369

CONSIDERATO che entro il termine fissato delle ore 12.00 del 27/06/2023 sono pervenuti i preventivi formulati dai seguenti operatori economici:

- SASSATELLI FERDINANDO & C. SRL il quale ha offerto il ribasso del 3,00% da applicare sull'intero elenco prezzi unitari (eccetto gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso);
- I.O.L.A. COSTRUZIONI SRL il quale ha offerto il ribasso del 2,50% da applicare sull'intero elenco prezzi unitari (eccetto gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso).
- PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL il quale ha offerto il ribasso del 2,00% da applicare sull'intero elenco prezzi unitari (eccetto gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)

Si dà atto che il preventivo migliore è quello dell'operatore economico SASSATELLI FERDINANDO & C. SRL che sull'importo lavori offre un ribasso del 3,00% (pari ad € 2.089,35) per un importo lavori ribassato pari ad € 67.555,62 oltre ad € 2.089,35 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 69.644,97) ed a € 15.321,89 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 84.966,86.

	totale euro	Totale euro	cap. 4773 Prov. Modena	cap. 4381 Prov. Reggio
Lavori a corpo soggetti a ribasso	69.644,97			
ribasso d'asta 3%	-2.089,35			
Importo lavori ribassati	67.555,62			
Oneri di sicurezza	2.089,35			
Importo lavori a base di appalto		69.644,97	34.822,48	34.822,49
Somme a disposizione:				
IVA al 22% sui lavori	15.321,89		7.660,95	7.660,94
Autorità lavori pubblici	35,00		17,50	17,50
Imprevisti (IVA compresa)	8.014,44		4.007,22	4.007,22
Prove di laboratorio	2.000,00		1.000,00	1.000,00
Espropri	1.000,00		500,00	500,00
Incentivi art. 113 del D.Lgs n. 50/16	1.434,69		717,35	717,34

ribasso d'asta IVA compresa	2.549,01	1.274,50	1.274,51
	Sommano	30.355,03	
Importo complessivo	100.000,00	50.000,00	50.000,00

Si dà atto che relativamente allo stesso operatore economico SASSATELLI FERDINANDO & C. SRL sono stati acquisiti sulla suddetta piattaforma:

1. il modello di autodichiarazione relativamente al possesso dei requisiti generali e tecnico-economici previsti per l'affidamento del contratto;
2. il PassOE al fine di procedere ai controlli attraverso la piattaforma A.N.A.C;
3. è previsto l'esonero dalla corresponsione della garanzia a corredo dell'offerta ai sensi del dell'art. 1 comma 4 del D.L. n. 76/2020 come prorogato da D.L. 77/21 convertito in L. 108/21;
4. iscrizione alla white list presso la competente Prefettura.

I controlli sui requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 da parte dell'U.O. Contratti attraverso il sistema FVOE di A.N.A.C sono in corso, mentre per quanto riguarda i requisiti speciali si dà atto che l'operatore economico è in possesso di SOA adeguata per categoria e classifica (OG3 cl. II)

L'operatore economico risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC regolare prot. INAIL_39119634 del 16/06/2023 valido fino al 14/10/2023 e non risultano in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visura camerale C.C.I.A.A. di Modena del 27/06/2023 documento n. T. 520623300 e che in pari data è stato consultato il casellario ANAC da cui non risultano annotazioni a suo carico.

Si dà atto che questa Amministrazione ha garantito in aderenza:

- a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, nella fase di affidamento;
- e) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- f) al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico (ANAC, linee guida n. 4 cit., paragrafo 3.2) e che l'invito ad eventuale operatore uscente sarà valutato in esito alle procedure sopra espletate.

Richiamata la legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1 commi 65 e 67 che ha previsto l'istituzione di un contributo a favore Autorità Nazionale Anticorruzione - (A.N.A.C.) a carico della Stazione Appaltante, ogni qualvolta si provvede alla realizzazione di un'opera pubblica mediante selezione del contraente e precisato che le tasse per contribuzione A.N.A.C. e le eventuali spese per la pubblicità sono già state previste nelle somme a disposizione nel quadro economico del progetto.

Il codice CIG riferito al presente appalto è il n. 98798928CB.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

L'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori ai sensi dell'art. 105 c. 13 del D.Lgs. 50/2016, come indicato nel capitolato speciale d'appalto.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di approvare gli elaborati progettuali relativi ai lavori sopra descritti dell'importo complessivo di € 100.000,00 dando altresì atto che l'opera è finanziata con D.M. 225/21;
- 2) di dare atto che il progetto definitivo-esecutivo è composto dai seguenti elaborati:
 - Relazione
 - Corografia
 - Planimetria generale
 - Planimetria catastale
 - Piano occupazione
 - Stato di fatto
 - Progetto plan. e sezioni
 - Particolari
 - Computo metrico estimativo
 - Elenco prezzi unitari
 - Manuale prezzi riferimento
 - Csa norme generali
 - CSA norme tecniche
 - Psc
 - Doc. Fotografica
 - Schema di contratto
- 3) di dare atto che gli elaborati progettuali, regolarmente firmati dai progettisti e dal dirigente competente costituiscono l'"originale" del progetto e sono acquisiti agli atti con prot. 20795 del 18/06/2023;

- 4) di approvare quale modalità di scelta del contraente, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, la procedura di affidamento diretto su piattaforma regionale Sater di Intercent-ER come previsto dal D.L. 76/20 come convertito in L. 120/20 e da ultimo dall'art. 51 del D.L. 77/21 convertito in L. 108/21 il quale prevede la possibilità di procedere ad affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000,00 anche senza consultazione di più operatori economici fermi restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del codice dei contratti pubblici e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe quelle oggetto di affidamento anche individuati tra coloro che risultano presenti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;
- 5) di dare atto che la somma di € 50.000,00 è stata accertata al cap. 2535 "Contributi per fondo sviluppo investimenti" - Accertamento n. 100 del Peg 2022 - finanziata con Decreto MIT 225/21 (codice intervento_01181.V1.MO);
- 6) di accertare la somma di € 50.000,00 al capitolo di entrata 1577 "Contributo di Amministrazioni Locali per lavori straordinari alle strade provinciali" del Peg 2023; (Fin. Provincia di Reggio Emilia);
- 7) di affidare, per le motivazioni e alle condizioni espresse nella premessa del presente atto e qui integralmente richiamate, i lavori **"S.p. 38 di Civago progr. Km 4+536. Lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul Rio Riaccio in comune di Frassinoro"** all'impresa SASSATELLI FERDINANDO & C. SRL con sede in Frassinoro (MO) via Diga 7 P.IVA 02145230369 che ha dichiarato di eseguirli con un ribasso del 3,00% e quindi per un importo contrattuale di € 69.644,97 (di cui € 67.555,62 per lavori ed € 2.089,35 per oneri della sicurezza) oltre a € 15.321,89 per IVA, al 22% per un totale di € 84.966,86;
- 8) di subordinare l'efficacia della presente aggiudicazione all'esito dei controlli sui requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 attualmente in corso su sistema FVOE di Anac;
- 9) di dare atto che il nuovo quadro economico post affidamento risulta così suddiviso:

	Totale euro	Totale euro	cap. 4773 Prov. Modena	cap. 4381 Prov. Reggio
Lavori a corpo soggetti a ribasso	69.644,97			
ribasso d'asta 3%	-2.089,35			
Importo lavori ribassati	67.555,62			
Oneri di sicurezza	2.089,35			
Importo lavori a base di appalto		69.644,97	34.822,48	34.822,49
Somme a disposizione:				
IVA al 22% sui lavori	15.321,89		7.660,95	7.660,94
Autorità lavori pubblici	35,00		17,50	17,50
Imprevisti (IVA compresa)	8.014,44		4.007,22	4.007,22
Prove di laboratorio	2.000,00		1.000,00	1.000,00
Espropri	1.000,00		500,00	500,00
Incentivi art. 113 del	1.434,69		717,35	717,34

D.Lgs n. 50/16

ribasso d'asta IVA compresa	2.549,01	1.274,50	1.274,51
Sommano	30.355,03		
Importo complessivo	100.000,00	50.000,00	50.000,00

- 10) di prenotare la somma di € 100.000,00 come segue:
 - € 50.000,00 al capitolo 4773 “Messa in sicurezza ponti e viadotti – D.M. 225/21” del Peg 2023 finanziata con D.M. 225/21 (codice intervento_01181.V1.MO);
 - € 50.000,00 al capitolo 4381 “Manutenzione straordinaria viabilità con contributi” del Peg 2023 (Fin. Provincia di Reggio Emilia);
- 11) di impegnare la somma complessiva di € 84.966,86 per lavori a favore della ditta aggiudicataria nel seguente modo:
 - quanto ad € 42.483,43 nell’ambito della suddetta prenotazione del cap. 4773 “Messa in sicurezza ponti e viadotti – D.M. 225/21” del Peg 2023
 - quanto ad € 42.483,43 nell’ambito della suddetta prenotazione del cap. 4381 “Manutenzione straordinaria viabilità con contributi” del Peg 2023
- 12) di impegnare la somma di € 35,00 quale contributo ANAC e di provvedere al pagamento della suddetta somma per la presente selezione – n. gara 9148525 attenendosi alle istruzioni operative pubblicate sul relativo sito (anticorruzione.it) come segue:
 - quanto ad € 17,50 nell’ambito della suddetta prenotazione del cap. 4773 “Messa in sicurezza ponti e viadotti – D.M. 225/21” del Peg 2023
 - quanto ad € 17,50 nell’ambito della suddetta prenotazione del cap. 4381 “Manutenzione straordinaria viabilità con contributi” del Peg 2023
- 13) di impegnare la somma di € 1.434,69 per gli incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016 come segue:
 - quanto ad € 717,35 nell’ambito della suddetta prenotazione del cap. 4773 “Messa in sicurezza ponti e viadotti – D.M. 225/21” del Peg 2023
 - quanto ad € 715,34 nell’ambito della suddetta prenotazione del cap. 4381 “Manutenzione straordinaria viabilità con contributi” del Peg 2023
- 14) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 32 comma 10 lett. b) e comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e del vigente Regolamento dei Contratti dell’ente;
- 15) di dare atto che il codice CIG è 98798928CB ed il codice CUP è G47H21057760001;
- 16) di dare atto che l'operatore economico risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC regolare prot. INAIL_39119634 del 16/06/2023 valido fino al 14/10/2023 e non risultano in essere in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visura camerale C.C.I.A.A. di Modena del 27/06/2023 agli atti dell’ente, e che in pari data è stato consultato il casellario ANAC da cui non risultano annotazioni a suo carico;
- 17) di dare atto che l’impresa SASSATELLI FERDINANDO risulta iscritta alla c.d. white list della Prefettura di Modena con provvedimento n. 38906 del 01/06/2021 nelle sezioni “Estrazione fornitura e trasporto terra e materiali inerti”, “noli a freddo macchinari” e noli a caldo” attualmente in fase di rinnovo;
- 18) di dare atto che l’Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori;
- 19) di dare atto che l’operatore economico ha fatto pervenire su piattaforma Sater il modello di autodichiarazione (mod. M.A.) attestante il possesso dei requisiti generali e tecnico economici previsti per l'affidamento del contratto;
- 20) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;

- 21) di dare atto che l'ufficio di progettazione risulta così composto:
Progettista: Ing. Eugenio Santi
Collaboratori alla progettazione: Geom. Alberto Garuti e Geom. Paolo Lancellotti
- 22) di istituire l'Ufficio Direzione Lavori così composto:
 - Direttore dei Lavori: Ing. Eugenio Santi
 - Direttore Operativo: Geom. Alberto Garuti
 - Ispettori di Cantiere: Geom. Paolo Lancellotti
- 23) di autorizzare il Direttore dei Lavori a dar corso al procedimento di consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del D.L 76/20 convertito in L. 120/20 come prorogato dal D.L 77/21 convertito in L. 108/21 anche nelle more della verifica dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- 24) di dare atto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è l'Ing. Eugenio Santi;
- 25) di dare atto che è posto a carico dell'Impresa esecutrice l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio delle forniture e dei lavori, il POS - Piano Operativo delle misure per la Sicurezza fisica dei lavoratori;
- 26) di dare atto che il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in gg. 90 naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- 27) di dare atto che il cronoprogramma della spesa è il seguente: Anno 2023 € 100.000,00
- 28) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e nella sezione "Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture" ai sensi dell'art. 1 co. 32 della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii.;
- 29) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F1029 (rif. Arch. 610);
- 30) di dare atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito della Provincia di Modena;
- 31) di dare atto che la ditta ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati della Provincia – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto – che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio;
- 32) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 33) di dare atto che sono state acquisite agli atti le dichiarazioni di insussistenza conflitto di interessi dell'appaltatore inviata tramite la piattaforma Sater, del Rup (prot. 24233 del 03/07/2023) e del gruppo D.L. (prot. 24321 del 03/07/2023).

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Contabilità straordinaria

Determinazione n. 1163 del 05/07/2023

Proposta n. 2744/2023 - Area Tecnica - Amministrativo Lavori Pubblici

OGGETTO: S.P.38 DI CIVAGO PROGR. KM 7+536 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL RIO RIACCIO IN COMUNE DI FRASSINORO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (LAVORI A BASE DI APPALTO € 71.734,32) DETERMINA SEMPLIFICATA AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI SU PIATTAFORMA SATER E IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC. CIG 98798928CB CUP G47H21057760001

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 08/07/2023

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)