

Casella postale 5555 – 85100 Potenza



E-DIS-14/07/2020-0436319

PROVINCIA DI MODENA	
All. _____	
N° <u>21080</u> Del _____	
Cl. <u>M-15-02</u> Prec. _____	
Anno _____ Fasc. <u>84</u> Sub. _____	

Spett.le
PROVINCIA DI MODENA
VIA JACOPO BAROZZI, 340
41124 MODENA MO

Mail: santi.e@provincia.modena.it

Reggio Emilia Modena

DIS/CNO/ZO-RE-MO/GCO

Oggetto: Richiesta di spostamento/demolizione impianti di rete alimentati in bassa tensione.
Ubicazione impianti via Fornace, Sn – 41011 Campogalliano Mo.
Numero Presa: 3611532500004
Codice POD: IT001E431167662
Richiesta pervenuta il: 13.05.2020
Codice di rintracciabilità: 253264521

Gentile Cliente

Con riferimento alla richiesta in oggetto comunichiamo che il preventivo di spesa è pari a 7.578,96 € (IVA inclusa) come da documentazione di dettaglio allegata.

Considerato che, in applicazione dell'art.33 dell'allegato C della Delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 568/19/R/eel, è stato già pagato l'anticipo di 122,00 € (IVA inclusa) sul contributo prima specificato, l'importo residuo da corrisponderci è pari a 7.578,96 €.

Resta inteso che procederemo con l'emissione della relativa fattura, in formato elettronico, come previsto dalla Legge finanziaria del 2008 (L. 244/2007) e successivo Regolamento Attuativo (D.M. 55 del 3 Aprile 2013), solo dopo aver ricevuto formale accettazione del presente preventivo attraverso i canali di seguito indicati. Il numero e la data della stessa verranno inviati con successiva comunicazione.

Tale pagamento costituisce accettazione integrale delle condizioni esposte in questo documento. La comunicazione di accettazione del preventivo e copia della ricevuta di avvenuto pagamento dovrà pervenirci a mezzo posta ordinaria indirizzata a:

E-DISTRIBUZIONE SPA

Casella Postale 5555

85100 Potenza

o a mezzo fax al numero verde 800046674.

L'avvio della prestazione richiesta avverrà dopo il ricevimento della copia del pagamento effettuato.

In mancanza di comunicazioni informiamo che, trascorso il periodo di validità del preventivo, considereremo annullata la richiesta.

Distinti saluti.

Fabio Coppiardi
Un Procuratore

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico disponibile a richiesta presso l'unità emittente

Elenco dei documenti inviati in allegato:
documentazione di dettaglio preventivo

Preventivo di spesa relativo alla richiesta di spostamento/demolizione impianti di rete alimentati in bassa tensione. Ubicazione del punto di prelievo: Fornace, Sn - 41011 Campogalliano Mo.
Richiesta pervenuta il: 13.05.2020
Codice di rintracciabilità: 253264521

L'importo complessivo è di 12.524,52 € + IVA 22%, ed è costituito dalle seguenti componenti di costo, ai sensi della Delibera Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n.654/15 e successive modificazioni:

Componenti di costo	Euro
Corrispettivi per spostamento/demolizione impianti di rete alimentati in bassa tensione:	
Costo materiali a piè d'opera	2.336,99 €
Costo manodopera	927,02 €
Costo prestazioni di terzi	7.256,42 €
Spese generali (20% di 10.520,43 €)	2.104,09 €
TOTALE	12.624,52
€	
Quota a carico della PROVINCIA DI MODENA (50% del costo dell'intervento minimo)	6.312,26 €
 dedotto anticipo contribuito già versato	 -100,00 €
 Imponibile IVA netto	 6.212,26 €
IVA 22%	1.366,70 €
TOTALE	7.578,96 €

Il preventivo formulato sarà valido per un periodo di 6 mesi e l'importo potrà essere suscettibile di variazioni in relazione ad eventuali provvedimenti emanati dalle competenti Autorità.

Il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei nostri lavori è di 50 giorni lavorativi, al netto dell'ottenimento di permessi ed autorizzazioni, per il quale è stimato un tempo di 60 giorni lavorativi.

L'esecuzione della prestazione è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- accettazione del preventivo, che dovrà essere trasmessa all'indirizzo E-distribuzione SpA, CP 5555 POTENZA o tramite fax al numero 800046674;
- comunicazione dell'avvenuto completamento delle eventuali opere e/o concessioni, autorizzazioni servitù a cura del cliente finale, consistenti in:

Vedere specifica tecnica rilasciata in sede di sopralluogo e alla nostra accettazione delle stesse, a seguito di verifica della loro avvenuta realizzazione in conformità alle indicazioni da noi fornite nel corso del sopralluogo.

Con l'occasione richiamiamo la Vs. attenzione sulle disposizioni del D. Lgs. N° 81 del 09 aprile 2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", ed in particolare sugli artt. 83 e 117, che vietano l'esecuzione di lavori in prossimità di linee elettriche o impianti elettrici con parti attive non protette senza che siano adottate idonee precauzioni.

In forza delle norme vigenti, ogni eventuale responsabilità per danni di qualsiasi genere che potessero comunque derivare a cose e/o a persone per vostre inosservanze, compresi i nostri impianti, ricade esclusivamente su di Voi.

Ricordiamo che il versamento della somma indicata dovrà avvenire, come previsto della legge di stabilità n°190/2014 (che aggiorna l'art.17 del DPR 633/72 in materia di IVA), tramite versamento del solo importo

e-distribuzione

imponibile mediante bonifico bancario, i cui estremi sono di seguito evidenziati. Ricordiamo che il versamento dell'IVA dovrà essere da voi effettuato direttamente all'erario.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti di natura tecnica riguardanti la richiesta in oggetto potrà rivolgersi al signor Mauro Arzenton (telefono numero +39 3294306057 da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00) indicando il codice di rintracciabilità riportato in oggetto.

Le ricordiamo che è a sua disposizione il Contact Center di e-distribuzione SpA, Numero Verde 803 500. Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 e il sabato dalle 9:00 alle 13:00. Potrà inoltre visitare il sito internet di e-distribuzione SpA, all'indirizzo web: www.e-distribuzione.it, per informazioni, consigli utili sulle forniture di energia elettrica, servizi on-line, quali ad esempio la visualizzazione dei consumi di energia elettrica. Il sito dispone di sezioni dedicate a clienti e produttori con contenuti, schede pratiche e servizi facilmente consultabili.



CONSORZIO di BONIFICA dell'EMILIA CENTRALE

Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia – Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f. 91149320359
protocollo@pec.emiliacentrale.it

Spett.le
SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A.
Via Pastore n° 27 – 41033 Concordia sulla Secchia (MO)
Pec: batea@pec.mailcoop.eu

Reggio Emilia

Allegati n. Rif. 112/17/00

Oggetto: PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEI BENI CULTURALI DANNEGGIATE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E DEL 29 MAGGIO 2012. ORDINANZA N° 17 DEL 21 LUGLIO 2012. N° ORDINE 12522. PONTE SULLA SP 413 ROMANA (KM 38+600) ATTRAVERSAMENTO COLLETTORE ACQUE BASSE MODENESI.

Premesso che i lavori di cui all'oggetto sono stati consegnati, mediante sottoscrizione di apposito verbale, in data 23/03/2020 e ad oggi devono essere conclusi entro il 20/07/2020.

Considerate la vs nota del 29/06/2020 di richiesta di una proroga di 60 giorni (sessanta) all'ultimazione dei lavori a "causa delle difficoltà nel reperimento dei materiali a seguito del fermo di molti fornitori dovuto all'emergenza COVID-19".

Quanto sopra premesso e considerato, sentito il parere del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Pietro Torri e del direttore dei lavori Ing. Eugenio Santi sulle opere ancora da completare, con la presente si concede all'impresa in indirizzo, ai sensi dell'art.23 del capitolato speciale d'appalto, una proroga sino al 18 settembre 2020 del tempo utile per l'ultimazione dei lavori richiamati in oggetto di cui al contratto n.prot.CBEC 4728 del 05/03/2020 (contatto firmato digitalmente).

Detta proroga viene concessa a condizione che codesta impresa non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.

La presente viene trasmessa in doppio esemplare, di cui una dovrà essere restituita a questo Consorzio, firmata in segno di ricevuta ed accettazione.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Avv. Domenico Turazza)

Firmato digitalmente

Per ricevuta ed accettazione

L'IMPRESA

(SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A.)