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Oggetto: Istituto Spallanzani di Castelfranco Emilia: realizzazione di nuova palazzina ad uso
laboratori a seguito della demolizione palazzina “C”’-ampliamento palazzina “D”.

Incarico professionale di affidamento a geologo per I'espletamento della redazione
della relazione sismica e geologica preliminare e definitiva, affidato ai sensi dell’art.

31 c.8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. CIG ZEC28AF24F

DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE UN FL PROCEDIMENTO
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Art. 1 OGGETTO

Sono oggetto del seguente servizio le attivita di supporto alle indagini sul terreno e la successiva
redazione della relazione/i sismica e geologica preliminare e definitiva degli interventi di
ampliamento di seguito indicati, da realizzare con due diversi appalti, anche se insistenti sul

medesimo lotto:

- ampliamento palazzina “D”;
- ricostruzione nuova palazzina “C”.

I due interventi saranno realizzati sul lotto in cui & ospitata la sede dell'istituto di istruzione
superiore ‘“Lazzaro Spallanzani” con sede in via Solimei n.23, Castelfranco Emilia (Mo), come
meglio precisato nell'elaborato grafico allegato alla presente.

Sulla base delle attuali conoscenze, si stima che I’importo delle opere di natura strutturale sia
quantificabile rispettivamente in:

- ampliamento palazzina “D”: € 72'500,00
- ricostruzione nuova palazzina “C”: €400'000,00

Il plesso scolastico esistente € composto da varie unitd strutturali tra di loro indipendenti ed &
adibito unicamente ad attivita di tipo scolastico con annessi laboratori; i nuovi interventi servono a
mitigare la crescente richiesta d’iscritti, oltre che a potenziare le attivita di laboratorio.

Entrambi i nuovi corpi di fabbrica saranno realizzati con strutture in cemento armato € con
fondazioni presumibilmente superficiali.

Art. 2 CONTENUTI DELLA PRESTAZIONE

Le prestazioni richieste nello specifico sono:

1. Attivitd preliminari, trattasi di
a. sopralluogo in sito alla presenza dei professionisti incaricati della redazione della

progettazione delle strutture;
b. raccolta del materiale di archivio, riguardante anche quello che sara reso disponibile

dalla Provincia di Modena (su richiesta e se disponibile) e riguardante gli elaborati
progettuali di natura geotecnica/geologica delle attuali costruzioni e dei successivi

interventi.

2. Redazione di un'unica relazione sismica e geologica preliminare.

3. Redazione di due distinte relazioni, sismica e geologica, da redigere per entrambi gli
interventi di cui all’art.1 almeno nella fase di progettazione definitiva: tale attivita avviene

solo a seguito della restituzione delle indagini sul terreno.

4. attivita di supporto al progettista strutturale ed architettonico: con riferimento esclusivo
all'ambito geologico/geotecnico, € richiesta attivita di supporto ai professionisti incaricati
della progettazione delle strutture fondali ed in elevazione in merito a:

a. parere sulla scelta della tipologia fondale,



b. l'ubicazione, la tipologia e quantita d’indagini sul terreno da eseguire,

c. supporto alla redazione dei capitolati speciali di appalto (parte tecnica) e piani di
manutenzione,

d. atutte quelle attivita finalizzate al rilascio di autorizzazioni e/o pareri degli organi
preposti (es. autorizzazione sismica).

5. Attivita di coordinamento del laboratorio incaricato di eseguire le indagini sul terreno.

La prestazioni di cui al presente articolo dovranno essere condotte nel pieno rispetto di quanto
previsto agli artt. 23, 24 e 31 del D. Lgs. 50/2016, nonché al DM 248/2016 e delle norme tecniche
vigenti con particolare riferimento alla, D.M. 17/01/2018, eurocodici strutturali ed alla L.R Emilia
Romagna n.19/2008 e s.m.i.

L’affidatario dell'incarico si impegna a rendere disponibili i servizi richiesti intervenendo
direttamente e con strutture proprie ed in piena autonomia.

Gli eventuali elaborati grafici saranno forniti su supporto informatico del tipo DWG, mentre i
restanti documenti saranno forniti anche su formato editabile.

Per I’incarico di cui al presente articolo, il progettista incaricato, fornira n° 2 copie cartacee ed una
copia riproducibile nei formati indicati, oltre a tutte le copie che dovessero essere richieste dagli enti

preposti ai controlli.

All'atto della consegna, il Responsabile del Procedimento, in contraddittorio con il professionista,
provvedera alla verifica formale della completezza degli elaborati di progetto in ogni sua fase ed
alla contestuale redazione di verbale di verifica dei contenuti.

I soggetti interessati devono essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori ed avere preso
conoscenza delle condizioni locali, della viabilitd di accesso e di avere verificato le circostanze
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione della proposta economica.

E’ facolta della Provincia di Modena ridurre, a suo insindacabile giudizio, i contenuti della
prestazione senza che il professionista incaricato possa accampare alcun compenso oltre a quanto
relativo alle prestazioni gia prodotte.

I1 soggetto incaricato nello svolgimento dei servizi sopraccitati, dovra attenersi scrupolosamente
alle norme tecniche CEI ed alle norme UNI in vigore, al DPR 207/2010 (per le parti ancora in
vigore), alle norme tecniche Comunali e Regionali attualmente in vigore, alle norme in materia di
tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro e ad ogni riferimento normativo e legislativo
applicabile al contesto.

Il soggetto dichiara, con la sottoscrizione del presente disciplinare, di non avere in corso una
qualsiasi causa d'incompatibilita o incontenibilita relativa al presente contratto.

Art. 3 COMPENSO

Il compenso a base d'appalto (soggetto al ribasso dell'offerta), per la prestazione di cui all'art.2,
secondo i contenuti fissati al precedente art. 2), & pari a €7'286,53 oltre a Contributi previdenziali ed

IVA, se dovuta.



Art. 4 TERMINE DI ESECUZIONE E PENALI

L’incarico decorre dalla data di esecutivita del presente atto e dovra rispettare le seguenti scadenze:

- 15 gg. naturali e consecutivi per la consegna della relazione sismica e geologica
definitiva inerente I’intervento dell’ampliamento palazzina “D”, misurati a partire dal
termine dell’esecuzione delle indagini in situ e laboratorio;

- 30 gg. naturali e consecutivi per la consegna della relazione sismica e geologica
definitiva inerente I’intervento di ricostruzione della nuova palazzina “C”, misurati a
partire dal termine dell’esecuzione delle indagini in situ e laboratorio;

A questi tempi si possono aggiungere le tempistiche relative esclusivamente al rilascio di pareri ed
autorizzazioni che interromperanno i suddetti termini.

Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per 1’esecuzione della prestazione, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all’l per mille dell’importo netto
contrattuale.

La penale sara contabilizzata in detrazione all'importo in occasione del pagamento immediatamente
successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non pud superare il 10
per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale d’importo
superiore alla predetta percentuale trova applicazione I’ipotesi di risoluzione contrattuale sotto

indicata.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi, anche conseguenti alla
perdita di eventuali fonti di finanziamenti.

Qualora il ritardo superi comunque il termine di 10 (dieci) giorni rispetto ai tempi contrattuali, come
sopra stabilito, I’ Amministrazione pud provvedere senza alcuna formalita all’immediata risoluzione
contrattuale e all’esecuzione del contratto a mezzo di altro professionista di fiducia, con esecuzione
in danno al professionista inadempiente senza che lo stesso abbia pil nulla a pretendere.

Sono dovuti dal professionista i danni subiti dall’Amministrazione in seguito a risoluzione
contrattuale, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del contratto affidato

a terzi.

Art. 5 VARIANTI

Qualsiasi modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria per manifesta carenza degli elaborati
progettuali presentati, ovvero per 1’adeguamento a prescrizioni da parte degli organismi preposti
all’approvazione del progetto, sara a totale carico del professionista affidatario.



Art. 6 PAGAMENTI

Il corrispettivo sara liquidato in tre soluzioni in percentuale sugli stati di avanzamento dei lavori e
pilu precisamente:

¢ 40% alla consegna della relazione geologica e sismica preliminare;

¢ 15% ad ottenimento dell'autorizzazione sismica da parte degli organi preposti al controllo ed
inerente I’ampliamento della palazzina “D”;

e 45% ad ottenimento dell'autorizzazione sismica da parte degli organi preposti al controllo ed
inerente la ricostruzione della nuova palazzina “C”.

I compensi saranno corrisposti dietro presentazione di regolare fattura elettronica recante
obbligatoriamente il codice CIG, dopo che la Provincia di Modena avra espletato le relative
procedure di liquidazione.

Eventuali ritardi, rispetto ai termini stabiliti dal progetto per la realizzazione dei lavori, non
imputabili al progettista, comportano la revisione dei termini suddetti.

Art. 7 ELEMENTI DISTINTIVI DELL’APPALTO

Per il presente appalto & escluso qualsiasi vincolo di subordinazione gerarchica.

Il professionista affidatario dovra possedere la necessaria organizzazione professionale e gli
strumenti indispensabili per lo svolgimento dell’appalto.

Il professionista affidatario ¢ obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e
seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente

s

disciplinare di appalto e dagli atti dallo stesso richiamati, esso ¢ obbligato all'osservanza della
deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all’oggetto
dell’appalto.

Art. 8 COLLABORATORI E CONSULENTI

Il professionista affidatario & autorizzato ad avvalersi di collaboratori e consulenti da lui stesso
indicati, comunicati preventivamente all’ Amministrazione.

I1 professionista (singolo — associato — societa professionali, societa di progettazione o il mandatario
del raggruppamento temporaneo) deve indicare le persone che costituiscono il gruppo di lavoro e si
impegna a mantenere ferma la composizione del gruppo di progettazione per tutta la durata
dell’appalto.

I1 Professionista affidatario non pud avvalersi del subappalto.



I relativi compensi sono compresi nell’ammontare di cui al precedente art. 3, i collaboratori e
consulenti potranno figurare nei titoli degli elaborati per le prestazioni di loro competenza.

Il professionista potra altresi collaborare con le strutture interne dell’Amministrazione, previo
accordo con il Responsabile del Procedimento.

Art. 9 RESPONSABILITA’ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE

Il tecnico incaricato assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i
dipendenti e i materiali di sua proprieta, che per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in
conseguenza dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la provincia di Modena da ogni
responsabilita: a tal fine dovra essere coperto da polizza assicurativa RCT adeguata all'incarico per
natura ed importo ed in corso di validita.

Ai sensi dell’art. 103 c.11 del D.Lgs. 50/2016, I’affidatario & esonerato dalla garanzia definitiva,
tuttavia occorre che lo stesso offra uno sconto sul prezzo di aggiudicazione, da deferire in sede di
offerta e sull’ultimo pagamento.

Art. 10 TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti e raccolti in
occasione del presente procedimento saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per le finalita
del presente procedimento e conservati fino alla conclusione del procedimento presso 1’ Area Lavori
Pubblici della Provincia di Modena, Viale J. Barozzi n.340 41100 Modena sotto la responsabilita
del Direttore di Area Dott. Ing. Alessandro Manni.

In relazione ai suddetti dati l’interessato pud esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 del D.Lgs.
196/2003.

Il Professionista autorizza la Provincia di Modena ad attivare il diritto di accesso, ai sensi e secondo
le modalita stabilite nell’art. 13 del D.Lgs. 163/2006 nonché dalle disposizioni della Legge n.
241/1990, da parte dei concorrenti, agli atti ed alle informazioni fornite ed inerenti il presente
affidamento e che non costituiscano, secondo motivata ¢ comprovata dichiarazione dell’offerente,
segreti tecnici o commerciali.

Art. 11 CONTROVERSIE

Per quanto non esplicitamente previsto nelle presenti condizioni, si fa riferimento alle norme del
Codice Civile (art. 2222 e seguenti) in materia di prestazione d’opera intellettuale ed al D.Lgs. 18
Aprile 2016 n.50.

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere per 1’ interpretazione ed esecuzione del presente appalto
che non potesse avere risolto in via amministrativa, sara competente il foro di Modena, rinunciando
pertanto espressamente alla competenza di qualsiasi altro foro.



Art. 12 RECESSO DALL’APPALTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il recesso dall’appalto da parte del progettista, nell’esecuzione delle attivita elencate al precedente
art. 2, salvo gravi e giustificati motivi, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso, salvo il
pagamento della prestazione eseguita fino al momento del recesso e salvo 1’eventuale rivalsa per
I’ Amministrazione per i danni provocati.

L’ Amministrazione Provinciale si riserva il diritto di revocare, a suo insindacabile giudizio ed in
qualsiasi momento della sua durata, il presente contratto senza alcun obbligo risarcitorio e senza
preavviso alcuno ex art. 2237 del Codice Civile, fermo restando il rimborso al prestatore d’opera
delle spese sostenute e il pagamento del compenso per 1’opera svolta.

Art. 13 VALIDITA’ DELLA PROPOSTA E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente disciplinare ¢ impegnativo per il professionista affidatario dopo la presentazione
dell'offerta, mentre per 1’Amministrazione Provinciale lo diverra solo dopo I’esecutivita della
determinazione di affidamento dell'appalto. Il contratto sara stipulato in forma elettronica tramite la
piattaforma Intercent — ER previa corresponsione dellimposta di bollo. Altre eventuali spese
relative alla stipula del contratto sono a carico del professionista affidatario.

Art.14 ADEMPIMENTI EX LEGGE N.136/2010

L’affidatario dichiara di ben conoscere ed accettare tutti gli obblighi di tracciabilita finanziaria
previsti dalla legge 13.08.2010 n. 136.

Ai sensi dell’art.3 comma 7 della Legge n.136/2010 provvedera a comunicare le coordinate
bancarie riferite al conto corrente dedicato sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti.
L’affidatario s’impegna, altresi, a comunicare alla Provincia di Modena ogni variazione relativa alle
notizie fornite sopra entro sette giorni dal verificarsi dell’evento modificativo.

Ogni transazione posta in essere e relativa al presente contratto dovra indicare il Codice C.I.G.
come previsto dall’art.3 comma 5 della Legge n.136/2010. Ai sensi dell’art.3 comma 8 della
predetta legge, il presente contratto sara risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti
dallo stesso contratto vengano eseguite senza avvalersi di Istituti bancari o della Societa Poste
italiane S.p.A. ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

Art. 15 DISPOSIZIONI FINALI - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rimanda alla vigente normativa in
materia di affidamenti di progettazione e tecnici ai sensi del D.Lgs. n° 50/2016 ed alle nome del
Codice civile. L’affidatario, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente tali
norme impegnandosi all'osservanza delle stesse.



