
Area Lavori Pubblici

Direttore di Area MANNI ALESSANDRO

Determinazione n°  304 del 30/11/2018

OGGETTO:  AMPLIAMENTO  POLO   SCOLASTICO  "SELMI-CORNI"  DI  MODENA.  CUP 
G98E17000190001 - CIG 76143475EB. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA.

Con determinazione dirigenziale  n. 213 del 20.09.2018  il Direttore dell’Area Lavori Pubblici, Ing. 
Alessandro Manni, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, dell'importo complessivo di € 
2.295.000,00 di cui € 1.985.414,85 a base d'appalto suddiviso in € 1.945.414,85  per lavori ed in € 40.000,00  
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’appalto; con la medesima determinazione il citato Direttore ha 
dato avvio alla procedura di gara individuando, quale modalità di scelta del contraente, la procedura aperta ai 
sensi  dell'  art. 60 del D.lgs. 50/2016,   da  esperire  con  il   criterio  dell’offerta  economicamente  più  
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del citato decreto e delle Linee Guida dell’A.N.A.C. n. 2, approvate con 
Delibera del Consiglio di Autorità n. 1005 del 21/09/2016 e aggiornate con delibera n. 424 del 2/05/2018.

L’avviso di  gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n. 111 del 
24.09.2018, sui quotidiani, sul SITAR e sul sito  internet istituzionale dell'ente;

Il termine di presentazione delle offerte veniva fissato nella data del 15.10.2018 alle ore 12.00; dopo 
la scadenza del predetto termine, con determinazione dirigenziale n. 245 del 16.10.2018, sono stati nominati 
la Commissione giudicatrice e il Seggio di gara. 

In  data  16.10.2018  si  è  svolta  la  prima  seduta  pubblica  di  gara  (verbale  RSP  N.2963)  per  la 
valutazione  della  documentazione  amministrativa.  A  seguito  di  soccorso  istruttorio  ai  sensi  dell'art.  83 
comma 9 del D.Lgs. n.50/2016,  in data  18.10.2018 si è svolta la seconda seduta pubblica di gara (verbale 
RSP N.2965) nella quale sono stati ammessi i seguenti operatori economici:

.1 RTI:  BIOLCHINI  COSTRUZIONI S.R.L.  -  SESTOLA (MO), capogruppo,  e  TECNOELETTRA 
SRL - OCCHIOBELLO (RO), mandante

.2 RTI: ZETA SERVICE SRL - MODENA, capogruppo e EDIL.GE.CO SRL - PARMA, mandante

.3 COOPERATIVA CATTOLICA COSTRUZIONI EDILI - REGGIO EMILIA

.4 I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. - MODENA

.5 RTI: MEDIL S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI - BOLOGNA e COSTRUZIONI & RESTAURI - 
ROSOLINI (SR) 

.6 POMI EDIL APPALTI S.R.L. - POMIGLIANO D'ARCO (NA)

.7 RETE COSTRUTTORI BOLOGNA - CALDERARA DI RENO (BO)

.8 RTI: COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. - CONCORDIA S/S (MO), capogruppo e EFFE-GI 
IMPIANTI S.R.L. - VERGATO (BO), mandante

.9 RTI:  KAIROS S.R.L.S. -  CASERTA, capogruppo  e  CADINVEST S.R.L. -  CERIGNOLA (FG), 
mandante

.10 SPADA COSTRUZIONI S.R.L. - PALAZZOLO ACREIDE (SR).
In data  19.10.2018  si  è  provveduto  a pubblicare sul   sito  istituzionale  della  Provincia l'Elenco 

concorrenti esclusi/ammessi  all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico 
professionali (prot. n. 39238 del 19/10/2018) ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. n. 50/2016.
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In successive sedute di gara riservate, delle quali si redigevano i relativi verbali, tenute nelle seguenti 
date 23/10/2018, 24/10/2018, 26/10/2018 29/10/2018, 05/11/2018, 06/11/2018, 07/11/2018 e 08/11/2018, 
venivano valutate le offerte tecniche da parte della Commissione giudicatrice.

 In data 12.11.2018  si svolgeva la terza seduta pubblica di gara (verbale RSP n. 2970)  in  cui il 
Presidente  del  Seggio  di  gara  comunicava  l'esito  delle  valutazioni  delle  offerte  tecniche  espletate  dalla  
Commissione giudicatrice in seduta riservata, e la non ammissione alla fase successiva di  apertura delle 
offerte economiche delle imprese RTI: KAIROS S.R.L.S. - CASERTA, capogruppo e CADINVEST S.R.L. - 
CERIGNOLA (FG),  mandante  e   SPADA COSTRUZIONI  S.R.L.  -  PALAZZOLO  ACREIDE (SR),  in 
quanto, come previsto al punto 6 “Metodo di valutazione delle offerte tecniche ed economiche” delle Norme 
di Gara, le stesse non hanno raggiunto la soglia minima di sbarramento di punti 35 come motivato nel verbale  
di gara soprarichiamato e a cui si rinvia.

A seguire il Presidente provvedeva all'apertura della busta n. 3 “offerta economica”  delle  imprese  
ammesse che offrivano  il seguente ribasso sul prezzo a base d'appalto:

impresa Prezzo offerto

RTI: BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL-TECNOELETTRA SRL 
€ 1.896.779,48

 RTI: ZETA SERVICE SRL  EDIL.GE.CO SRL € 1.923.820,75

COOPERATIVA CATTOLICA COSTRUZIONI EDILI € 1.865.382,75

I.T.I. IMPRESA GENERALE € 1.818.962,88

MEDIL - COSTRUZIONI & RESTAURI € 1.625.394,11

POMI EDIL APPALTI € 1.720.427,62

RETE COSTRUTTORI BOLOGNA € 1.747.955,24

RTI: COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. -  EFFE-GI IMPIANTI SRL 
€ 1.838.417,03

Preso atto delle valutazioni delle offerte tecniche e del ribasso offerto, si determinavano i seguenti 
punteggi e la seguente graduatoria finale:

CONCORRENTI                   PUNTEGGI                  PUNTEGGI                  PUNTEGGI 

                                                 Off.Tecnica                     Off.Econ.                        Tot.    

1.RTI BATEA              5,000              5,015           90,015

2.RTI BIOLCHINI          72,310                            2,280          74,590

3.RTI ZETA              71,080              1,012          72,092

4.RTI MEDIL   50,144             15,000          65,144

5.COOP CATTOLICA   59,220               3,751          62,971

6.ITI SPA 53,215                5,927          59,142

7.POMI EDIL              47,095                         10,546          57,641

8.RETE COSTRUTTORI 41,797                          9,255          51,052
Pertanto la Commissione sulla base della graduatoria finale ha proposto di aggiudicare l'appalto per i 

lavori in oggetto al Raggruppamento temporaneo d' imprese composto la COOPERATIVA DI LAVORO 
B.A.T.E.A. con sede in Concordia sulla Secchia(MO), via G. Pastore n. 27, C.F. n. 00154960363, capogruppo 
e l'impresa EFFE-GI IMPIANTI S.R.L. con sede in Vergato (BO) via  Della Repubblica n. 2030/ABC C.F. n. 
03862620378, mandante, la cui offerta che ha ottenuto 90,015 punti è quindi risultata quella economicamente 
più vantaggiosa per l’Amministrazione.
         Non si è dato corso al procedimento di verifica di anomalia in quanto in base all'art.97, comma 3, del  
D.Lgs. 50/2016  l'offerta prima in graduatoria non risulta anomala ma conseguentemente congrua.
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L'importo contrattuale risulta essere pari ad  € 1.878.417,03 (di cui  €  1.838.417,03 per lavori ed € 
40.000,00 per oneri di sicurezza), oltre IVA al 10%  pari ad  € 187.841,70  per un totale complessivo di  € 
2.066.258,73;

In data 13.11.2018 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'ente l'elenco dei concorrenti esclusi e  
ammessi alla procedura di gara ad esito di gara ( prot. n. 42680 del 13.112018) ;

Il nuovo quadro economico di assestamento post gara dell'importo invariato di euro 2.295.000,00 si 
configura nel seguente modo:

CAPO A SOMME A BASE D'APPALTO

A.1 LAVORI A CORPO € 1.838.417,03 

A.2 ONERI DELLA SICUREZZA  €  40.000,00

Somma Capo A €  1.878.417,03

CAPO B SOMME A DISPOSIZIONE

B.2 Rilievi, accertamenti e indagini

B.2.1 Prove diagnostiche e di laboratorio varie 5.000,00

B.2.2 Valutazione prestazione acustiche 2.737,68

B.2.3 Pre-redazione elaborati di prevenzione 
incendi

25.122,24

B.2.4 Indagini geognostiche e sismiche 9.868,06

B.2.5 Nulla-osta gestore Hera 285,00

Totale B.2 € 43.012,98

B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi

B.3.1 Allacciamenti ai pubblici servizi gas, acqua 
e luce

€ 2.000,00

Totale B.3 € 2.000,00

B.4 Imprevisti

B.4.1 Imprevisti € 28.596,53

Totale B.4 € 28.596,53

B.5 Spese tecniche, rilievi e collaudi

B.5.1 Incarico di supporto Al Rup 15.000,00

B.5.2 Accantonamento spese tecniche di cui 
all'art. 113 del D.Lgs n.50/2016

€ 19.854,15

Totale B.5 € 34.854,15

B.6 Spese per commissioni 

B.6.1 Commissioni giudicatrici € 480,00

B.6.2 Contributo all'Autorità di Vigilanza € 600,00

Totale B.6 € 1.080,00

B.7 Spese per pubblicità

B.7.1 Spese per pubblicità € 1.500,00

Totale B.7 € 1.500,00

B.8 Imposte
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B.8.1 I.V.A. Al 10% su Capo A - art. 127 
quinquies DPR 633/1972

€ 187.841,70

Totale B.8 € 187.841,70

B.9  Ribassi d'asta iva compresa

 B.9.1 Quota Miur indisponibile € 107.697,15

B.9.2 Quota Provincia € 10.000,45

Totale B.9 € 117.697,60

Sommano Capo B € 416.582,97

TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO € 2.295.000,00

Ai sensi del  n. 127 quinquies e septies della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,  
trattandosi di opere di  urbanizzazione secondaria  di cui all' art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 come 
vigente, si applica  l'aliquota IVA ridotta del 10 per cento ( art. 127 bis) .

 Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell’appaltatore  
saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

 L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli  obblighi  di  tracciabilità dei  flussi  
finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e  
subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi  obblighi  di  tracciabilità,  
nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

L'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori come previsto nelle norme di 
gara.

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore d’Area Ing. Alessandro Manni;
Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Provincia di Modena, con sede  

in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore  
dell’Area Lavori Pubblici.  

Le informazioni  che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003  ed in 
attuazione del regolamento UE 679/2016, sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà 
prendere visione presso la segreteria dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito Internet  
dell’Ente  www.provincia.modena.it  sezione  “Trasparenza,  valutazione  e  merito”,  dei  dati  relativi  alla 
presente determinazione. 

 Per quanto precede,

[Il Direttore di Area ALESSANDRO MANNI  determina

1) di approvare i  verbali  delle sedute pubbliche del Seggio di gara  del 16.10.2018 ( RSP n. 2963), del 
18.10.2018  (RSP  n.  2965)  del  12.11.2018  (RSP  n.  2970)  e  delle  sedute  riservate  di  gara  della 
Commissione  Giudicatrice  del   23/10/2018,  24/10/2018,  26/10/2018  29/10/2018,  05/11/2018, 
06/11/2018, 07/11/2018 e 08/11/2018;

2)  di aggiudicare  i lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 32 comma 5  e 33 comma 1 del D.lgs 50/2016, vista 
la proposta di aggiudicazione così come formulata nei verbali delle sedute di gara soprarichiamati per 
relationem, al Raggruppamento temporaneo d' imprese tra COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. 
con sede in Concordia sulla Secchia (MO), via G. Pastore n. 27, C.F. n. 00154960363, capogruppo e 
l'impresa EFFE-GI IMPIANTI S.R.L. con sede in Vergato (BO) via  Della Repubblica n. 2030/ABC C.F. 
n. 03862620378, mandante,  per un importo contrattuale di  €  1.878.417,03 (di cui  €   1.838.417,03 per 
lavori ed € 40.000,00 per oneri di sicurezza);

3) di  dare  atto  che  la  seconda  classificata  risulta  essere  il  Raggruppamento  temporaneo d'  imprese tra 
BIOLCHINI  COSTRUZIONI  S.R.L.  -  SESTOLA  (MO),  capogruppo,  e  TECNOELETTRA  SRL  - 
OCCHIOBELLO (RO), mandante;
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4) di dare atto che l'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture al n. 06-06-02F759 Rif Arch. 201;

5) di dare atto che il codice identificativo gara C.I.G. e’ il n. 76143475EB e il codice CUP e' il n. 
G98E17000190001;

6) di approvare il quadro economico di assestamento post gara come in premessa evidenziato dell'importo  
complessivo invariato di  € 2.295.000,00;

7) di dare atto che l' ufficio di Direzione lavori risulta  composto dai seguenti dipendenti del Servizio Lavori 
Speciali Edilizia della Provincia di Modena :
 Direttore dei lavori Ing. Daniele Gaudio
 Direttori operativi : p.i. Francesco Giangrande, geom. Gasparini Alessia 
 Ispettori di cantiere : geom. Guerrini Linda, geom. Ricci Alessandro;

8)  di  dare atto  che ai  sensi  dell’art.90 del  D.Lgs.n. 81/2008,  il  coordinatore della sicurezza in  fase di  
progettazione è stato individuato nella persona dell'ing.  Daniele Gaudio del  Servizio Lavori  Speciali  
Edilizia della Provincia;

9) di  nominare, ai  sensi  dell’art.90 del  D.Lgs.n. 81/2008,  quale  coordinatore della sicurezza in  fase di  
esecuzione l'ing. Vincenzo Chianese del Servizio Lavori Speciali Edilizia della Provincia;

10) di dare atto che ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 – la nomina del collaudatore delle opere in 
oggetto si rimanda ad un successivo atto;

11)  di dare  atto che, ai sensi  dell'art. 32, comma 7 e 8 del D.lgs. 50/2016, la presente  aggiudicazione 
diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

12) di provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del D.lgs. 50/2016 ;
13) di dare atto che la somma complessiva di € 2.066.258,73 ( di cui €  1.838.417,03 per lavori,  € 40.000,00 

per oneri di sicurezza ed  € 187.841,70 per   IVA al 10%)  rientra nella prenotazione  di € 2.295.000,00 
effettuata con la determinazione n. 213 del 20/09/2018;

14)  di impegnare conseguentemente la  spesa per complessivi € 2.066.258,73 al capitolo n. 4699 “Selmi – 
ampliamento” del Peg 2018 come segue:
 quanto ad euro 1.890.694,27 (MIUR) alla prenotazione n. 2311/2018
 quanto ad euro    175.564,46 (entrate proprie) alla prenotazione n. 23/12/2018

15)  di  provvedere alla pubblicazione sulla  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui  quotidiani  
dell’avviso di  esito della presente procedura  con recupero delle spese di  pubblicazione del  bando e  
dell’esito  ammontanti  ad €  1.373,36  da  accertarsi  al  capitolo  n.  970  del  peg  2018  a carico 
dell’aggiudicatario;

16) di dare atto che l'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori come previsto nelle 
norme di gara.

17) di  dare  atto  che il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  del  rispetto  delle  norme  riguardanti 
l’Amministrazione  Trasparente,  di  cui  al  D.lgs  33/2013  e,  pertanto  si  dispone  la  pubblicazione 
nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente .

18) di  dare  atto  che  avverso  il  presente  provvedimento   è  ammesso  ricorso  giurisdizionale  presso  il 
competente Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna entro 30 giorni  ai sensi dell’art. 
120 Dlgs.104/2010.

19) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli  
adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Direttore di Area ALESSANDRO MANNI


Originale Firmato Digitalmente
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Determinazione n°  304 del 30/11/2018

U.O. proponente: Appalti e amministrativo 1

Proposta n° :        1502 del 15/11/2018

OGGETTO :
AMPLIAMENTO POLO  SCOLASTICO "SELMI-CORNI" DI MODENA. CUP G98E17000190001 
- CIG 76143475EB. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA. 

Parere :                FAVOREVOLE

Visto di regolarità contabile, ai sensi art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000  n.  267,  attestante  la  copertura  finanziaria  della  spesa  impegnata,  ovvero  riferito  ad 
accertamento  della  entrata  od  alla  variazione  del  patrimonio  in  quanto  conseguono   da  atto 
DETERMINAZIONI LAVORI PUBBLICI n. 304 del 30/11/2018.

GUIZZARDI RAFFAELE



Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia, composta  di  n............  fogli,  è  conforme  all'originale  firmato 
digitalmente.  
Modena, lì ...............................                                                  _________________
Protocollo n. ____________ del _____________

DATA ESECUTIVITA' 06/12/2018


