



## Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici  
Amministrativo lavori pubblici  
Appalti e amministrativo 1

**Determinazione numero 619 del 21/05/2020**

**OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD-EST. ANNO 2020. CUP G47H18001150003 - CIG 82735025D5. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E NUOVO QUADRO ECONOMICO, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. .**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione dirigenziale n. 462 del 15 aprile 2020, il Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche, Dott. Luca Rossi, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori "LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD-EST. ANNO 2020" per un importo complessivo di € 1.215.013,11 di cui € 948.438,19 per lavori, € 19.905,99 per oneri relativi alla sicurezza ed € 288,948,11 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Con la medesima determinazione, il citato Dirigente ha dato avvio alla procedura di gara individuando, quale modalità di scelta del contraente, ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. c-bis e comma 9-bis del D.lgs. 50/2016, la procedura negoziata con gara informale ad invito, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e con il criterio del minor prezzo sull'importo posto a base di gara tramite ribasso percentuale sull'elenco prezzi, con esclusione automatica delle offerte ai sensi del comma 8 dell'art. 97 del predetto decreto.

Per l'individuazione delle imprese da invitare, si è provveduto utilizzando l'Elenco degli operatori economici costituito da codesta Amministrazione con determinazione del Direttore dell'Area Lavori Pubblici n. 23 del 27/01/2017, previa selezione di almeno 15 operatori economici come previsto dal Disciplinare di istituzione del suddetto Elenco e al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Provincia di Modena, nel rispetto del principio di rotazione.

Ai sensi degli artt. 40 e 52 del D.lgs. n. 50/2016 che prevedono l'obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici per lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione, la presente procedura di gara è stata espletata in modalità telematica sulla piattaforma e-procurement SATER a seguito di Convenzione sottoscritta tra la Provincia di Modena e l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER ;

Sono state invitate alla gara informale ( lettera invito prot. n. 11514 del 23/04/2020 -identificativo SATER di sistema PI 111697-20 ) i seguenti n. 18 operatori economici:

<b>Ragione sociale</b>	<b>Sede legale</b>	<b>P.ta IVA</b>
CARAMORI SRL	Via Leoncino 32 - Verona	01443040298
SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI SRL	Località Poggio Ciliegio 33/A - Arezzo	01728090513

BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL	Via Poggioraso 3 – Sestola (MO)	02856090366
IMPRESA CIMENTI SRL	Via Carnia Libera 42 – Ovaro (UD)	01411800301
A.E.B. COSTRUZIONI	Via Pacinotti 10 – Villorba (TV)	04470730260
CONSORZIO INNOVA SOC. COOP.	Via Papini 18 - Bologna	03539261200
CONSORZIO STABILE AURORA SCARL	Via San Leonardo 17 - Parma	07751331005
ROFFIA SRL	Strada Barzelle 1/1 – Marcaria (MN)	01411770207
SLESA SPA	Viale Europa 43 – Ponsacco (PI)	01007390501
PARENTI COSTRUZIONI SNC	Via Triglia 51 – Villa Minozzo (RE)	01559880354
ZACCARIA COSTRUZIONI	Via Ponticello 154 – Montese (MO)	02378870360
PPG SNC	Via G. Di Vittorio 5/A – Santa Sofia (FC)	00937910404
NUMANTI PIER LUIGI & ROSSI ENZO SNC	Via Piani di Riva 7 – Varano de' Melegari (PR)	01826410340
D'AGARO SRL	Frazione Pieria 17 – Prato Carnico (UD)	01409940309
LOMBARDO PASQUALE E FIGLI SRL	Via Murri 77/3 - Bologna	04333740373
PRO SERVICE COSTRUZIONI	Viale Corassori 62 - Modena	03604410369
SCAVI TER DI MARIANI GINO	Via Leonardo 4-6 – Pavullo N/F (MO)	00322840364
I.O.L.A. COSTRUZIONI	Via Mediana 495 – Montese (MO)	02255520369

Nel termine di presentazione delle offerte, fissato per le ore 12,00 del 13 maggio 2020 sono pervenute sulla piattaforma SATER le offerte dei seguenti concorrenti:

	<b>Ragione sociale concorrente</b>	<b>P. IVA</b>	<b>Protocollo offerta SATER Registro di Sistema</b>
1	CONSORZIO INNOVA SOC. COOP.	03539261200	PI125253-20
2	IMPRESA CIMENTI SRL	01411800301	PI125370-20
3	PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL	03604410369	PI126049-20
4	SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI SRL	01728090513	PI126065-20
5	ROFFIA SRL	01411770207	PI126160-20
6	PARENTI COSTRUZIONI SNC	01559880354	PI126188-20
7	CONSORZIO STABILE AURORA SCARL	07751331005	PI126265-20
8	ZACCARIA COSTRUZIONI SRL	02378870360	PI126290-20
9	NUMANTI PIER LUIGI & ROSSI ENZO SNC	01826410340	PI126327-20
10	SLESA SPA	01007390501	PI126329-20
11	LOMBARDO PASQUALE E FIGLI SRL	04333740373	PI126464-20

In data 14 maggio 2020 si è svolta la seduta di gara pubblica virtuale (verbale prot. n. 13609 del 14/05/2020) per l'esame della documentazione pervenuta e a seguito dell'applicazione dell'esclusione automatica, di cui all'art. 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016, che ha individuato una soglia di anomalia pari a 9,2382, si è avuto il seguente esito (comunicato con pec tramite il Sistema Sater ai concorrenti con comunicazione registro di Sistema n. PI 127818-20)

<b>Rank</b>	<b>Ragione sociale concorrente</b>	<b>Ribasso percentuale</b>	<b>Importo ribassato</b>
<b>1</b>	<b>CONSORZIO INNOVA SOC. COOP.</b>	9,19%	<b>861.276,72</b>
2	PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL	8,84%	864.596,25

3	NUMANTI PIER LUIGI & ROSSI ENZO SNC	8,51%	867.726,10
4	IMPRESA CIMENTI SRL	8,02%	872.373,45
5	PARENTI COSTRUZIONI SNC	7,84%	874.080,64
6	LOMBARDO PASQUALE E FIGLI SRL	7,15%	880.624,86
7	SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI SRL	7,04%	881.668,14
8	ROFFIA SRL	6,49%	886.884,55
9	CONSORZIO STABILE AURORA SCARL	6,06%	890.962,84
10	SLESA SPA	5,15%	899.593,62
Anomalo	ZACCARIA COSTRUZIONI	11,50%	839.367,80

Pertanto, il Rup proponeva di aggiudicare i lavori all'impresa risultata prima in graduatoria CONSORZIO INNOVA SOC. COOP con sede in Via Giovanni Papini 18 – 40128 Bologna - cod.-fisc. e p.IVA 03539261200 ( consorziata nominata esecutrice Frantoio Fondovalle S.r.l., con sede in Montese di Modena, via Provinciale 700, c.f. e p.Iva 00279260368), che ha offerto di eseguirli con un ribasso percentuale del 9,19%, corrispondente a € 87.161,47 e quindi, per un importo di € 861.276,72 oltre € 19.905,99 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 881.182,71), € 193.860,20 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 1.075.042,91.

La seconda impresa classificata in graduatoria, risulta essere PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL che ha offerto un ribasso del 8,84.

Il nuovo quadro economico di assestamento post gara si configura nel seguente modo:

a) Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta) 948.438,19	948.438,19	
RIBASSO D'ASTA 9,19%	- 87.161,47	
IMPORTO NETTO PER LAVORI	861.276,72	
b) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 19.905,99	19.905,99	
1) Totale appalto (importo contrattuale)		881.182,71
c) Somme a disposizione:		
- imprevisti	10.166,33	
- accantonamento spese tecniche rt. 113 del D.L. gs. n. 50/2016	19.366,88	
- Spese per pubblicazione	1.225,00	
- Contributo Autorità di Vigilanza	375,00	
- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	2.500,00	
- I.V.A. ed eventuali altre imposte	193.860,20	
- ribasso d'asta I.V.A. compresa	106.336,99	
c) Totale somme a disposizione dell'amministrazione		333.830,40
2) Totale progetto		1.215.013,11

L'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al cl. 11.15.3 fasc. 861.2 rif. Arch. 293.

L'importo di € 1.215.013,11 e' stato prenotato al capitolo n. 4178 prenot. 116/20 "Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari" del PEG 2020, ed e' finanziato con fondi di cui al DM 49/2018 - M.I.T. annualita' 2020.

Il crono-programma prevede la spesa per l'anno 2020.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con

subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

L'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori come previsto nelle norme di gara.

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche della Provincia di Modena, Dott. Luca Rossi.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell'Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it).

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica [responsabileprotezionedati@provincia.modena.it](mailto:responsabileprotezionedati@provincia.modena.it) o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

#### D E T E R M I N A

- 1) di approvare il verbale della seduta pubblica virtuale del 14 maggio 2020, assunto agli atti con protocollo n. 13609;
- 2) di aggiudicare pertanto i lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.lgs 50/2016, vista la proposta di aggiudicazione così come formulata nel verbale sopra richiamato per relationem, all'impresa CONSORZIO INNOVA SOC. COOP con sede in Via Giovanni Papini 18 – 40128 Bologna - cod.fisc. e p.IVA 03539261200 (consorzio nominata esecutrice Frantoio Fondovalle S.r.l., con sede in Montese di Modena, via Provinciale 700, c.f. e p.Iva 00279260368), con un ribasso percentuale del 9,19 % e per un importo di € 861.276,72 oltre € 19,905,99 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 881.182,71), € 193.860,20 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 1.075.042,91.
- 3) di dare atto che la seconda classificata in graduatoria è l'impresa PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL che ha offerto un ribasso del 8,84.
- 4) di dare atto che in data 14 maggio 2020 si è provveduto, attraverso la piattaforma SATER Intercent-ER con Pec numero registro Sistema PI 127818-20 alle comunicazioni sull'esito della procedura allegando la relativa graduatoria;
- 5) di disporre che l'aggiudicazione diverrà efficace al termine dei controlli di legge ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016;
- 6) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n.11-15-03 F 861.2 - rif arch. 293;
- 7) di dare atto che il codice identificativo gara C.I.G. e' il n. 82735025D5 e il codice CUP è G47H18001150003;
- 8) di dare atto che , ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 - l'ufficio di direzione dei lavori in oggetto così composto:
  - Direttore dei Lavori: geom. Alessandro Magagnoli;
  - Direttore operativo: geom. Marco Asciano;
  - Ispettori di Cantiere: geom. Carlo Barbi e i sigg. Enrico Gianelli e Uber Ricci;
- 9) di dare atto che ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs.n. 81/2008, il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione è stato individuato nella persona del Geom. Mauro Bursi del Servizio LL.SS. e Manutenzione OO.PP. della Provincia;

- 10) di nominare, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs.n. 81/2008, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione il Geom. Alessandro Magagnoli del Servizio LL.SS. e Manutenzione OO.PP. della Provincia;
- 11) di dare atto che il tempo contrattuale previsto nel capitolato speciale d'appalto è pari a giorni 60;
- 12) di approvare il quadro economico di assestamento post gara come in premessa evidenziato;
- 13) di dare atto che la spesa di € 1.215.013,11 e' stata prenotata con determinazione n. 462/20 al cap. n. 4178 "Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari" del PEG 2020, ed e' finanziata con fondi di cui al DM 49/2018 - M.I.T. 2020;
- 14) di dare atto che l'importo sopraccitato e' stato accertato nella parte entrata del bilancio al cap. n. 2535 acc. n. 52/20 del peg 2020;
- 15) di impegnare conseguentemente la spesa a favore della ditta aggiudicataria per complessivi euro 1.075.042,91 alla prenot. 116/2020 del capitolo 4178 Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari" del PEG 2020;
- 16) di dare atto che i ribassi d'asta ammontano a complessivi euro 106.336,99;
- 17) di dare atto che il crono-programma della spesa è il seguente:

ANNO	IMPORTO
2020	€ 1.215.013,11
2021	/
2022	/

- 18) di dare atto che l'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori come previsto nelle norme di gara;
- 19) di dare atto che l'aggiudicatario ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati della Provincia – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto - che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio;
- 20) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e pertanto si dispone la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente.
- 21) di dare atto che si provvederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del D.lgs. 50/2016 con comunicazioni Pec tramite la piattaforma SATER Intercent-ER;
- 22) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna entro 30 giorni ai sensi dell'art. 120 Dlgs.104/2010.
- 23) di trasmettere la presente determinazione all' U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

## **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

**Contabilità straordinaria**

**Determinazione n. 619 del 21/05/2020**

Proposta n. 1104/2020 - Area Lavori Pubblici - Appalti e amministrativo 1

**OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD-EST. ANNO 2020. CUP G47H18001150003 - CIG 82735025D5. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E NUOVO QUADRO ECONOMICO, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.**

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 21/05/2020

Il Dirigente  
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)