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Determinazione numero 89 del 20/01/2021

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL CENSIMENTO DELLE ALBERATURE
STRADALI SULLE STRADE PROVINCIALI DELLE ZONE DI PIANURA - ANNI 2021-
2022. APPROVAZIONE ESECUZIONE SERVIZIO E AFFIDAMENTO DIRETTO
TRAMITE PIATTAFORMA MEPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3A3006E41. CUP
G47H18001440002 ANNO 2021 - CUP G92C21000150001 ANNO 2022...

CUP G47H18001440002

I1 Dirigente ROSSI LUCA

Il Servizio Manutenzione Opere Pubbliche ha attivato gia dal 2006 un monitoraggio
mediante censimento dei filari di alberature poste a margine delle strade provinciali delle zone di
pianura al fine di dare avvio ad una approfondita conoscenza del patrimonio arboreo propedeutico
per la successiva pianificazione degli interventi manutentivi.

L’ultimo servizio di “Aggiornamento del censimento delle alberature stradali sulle strade
provinciali delle zone di pianura” ¢ stato affidato con Determina Dirigenziale n°® 216 del 15/12/2016
ad una ditta specializzata (MANTOVA AMBIENTE SRL - di Mantova) per eseguire
I’aggiornamento del censimento dei filari di alberature poste a margine delle strade provinciali e
relativa predisposizione di un piano manutentivo di interventi.

Tale piano si ¢ dimostrato strumento indispensabile per conciliare le necessita manutentive
del patrimonio arboreo in relazione alle risorse economiche disponibili, peraltro sempre piu esigue
in questi ultimi anni.

Nel mese di novembre 2017 si ¢ concluso il servizio di aggiornamento del censimento delle
alberature stradali sulle strade provinciali delle zone di pianura, di cui alla Determinazione sopra
richiamata.

Essendo trascorso ormai un triennio dal controllo delle alberature e dall’elaborazione del
relativo piano manutentivo degli interventi, e tenendo conto dell’evoluzione fitosanitaria dei
soggetti arborei, unitamente agli eventi meteorologici, talvolta di particolare intensita, di questi
ultimi anni, si ritiene opportuno procedere ad una nuova ricognizione del patrimonio arboreo a
margine delle strade provinciali.

Occorre pertanto provvedere all’aggiornamento del censimento delle alberature stradali
sulle strade provinciali delle zone di pianura al fine di acquisire i dati aggiornati sulle alberature
(difetti, vigore, stato fitosanitario, ect.) e predisporre un nuovo piano manutentivo organizzato
secondo priorita di intervento.

Il presente servizio ha quindi per oggetto, nel periodo gennaio 2021 - novembre 2022,
I’aggiornamento del censimento alberature sulle strade Provinciali delle Zone di Pianura e cio¢ di
circa 2.800 alberi posti a margine delle strade provinciali ed individuati dall’Amministrazione
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Provinciale e gia oggetto di censimento nell’anno 2010 e successivi ulteriori aggiornamenti (di cui
I’ultimo, come detto, nel corso dell’anno 2017), finalizzato ad un quadro conoscitivo della
popolazione arborea ed alla redazione di un piano di manutenzione pluriennale contenente gli
interventi da attuare per ogni esemplare. Gli esemplari arborei sono meglio identificati nei files
riassuntivi e nelle planimetrie, che verranno fornite al soggetto affidatario al momento dell’avvio
del servizio.

Tale attivita, di natura specialistica, presuppone I’impiego di professionisti e personale
altamente qualificato, formato e dotato della necessaria esperienza in materia, nonché 1’utilizzo di
apparecchiature e software che non sono a disposizione dell’Amministrazione Provinciale; si rende
pertanto necessario ricorrere a ditte esterne di comprovata fiducia che garantiscano 1’espletamento
delle attivita sopraccitate.

Il servizio di cui trattasi ha natura temporanea e comportera la corresponsione di un
compenso stimato in € 29.596,00 oltre ad IVA 22% e ripartito come indicato dal seguente quadro

€conomico:

Per prestazioni professionali come da disciplinare tecnico €. 29.596,00
Per I.V.A. al 22% €. 6.511,12
Totale €. 36.107,12

Ripartizione della spesa nelle annualita

Totale parziale Anno 2021 (iva compresa) €. 18.053,56
Totale parziale Anno 2022 (iva compresa) €. 18.053,56

a Legge n. 488/1999 e la Legge Regionale n. 11/2004 disciplinano 1’acquisizione di beni e
servizi centralizzati effettuati mediante Consip e Intercent-ER.

L’art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 7 comma 2 del D.L.
n. 52/2012 convertito con legge n. 94/2012 e I’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 disciplinano gli
acquisti di beni e servizi mediante ricorso al mercato elettronico.

Essendo in presenza di beni e servizi presenti sul mercato elettronico corrispondenti alle
necessita rappresentate, si ritiene di procedere all’acquisizione del servizio sul MEPA garantendo le
migliori condizioni economiche per I’ Amministrazione in ordine sia alla qualita che al prezzo.

L’aggiudicazione del servizio in parola avverra mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, previa acquisizione di una offerta
economica tramite RDO al professionista Dott. Agostino Barbieri C.F. BRBGTN68AO1F205T -
PIVA 01743381202 sulla base del Disciplinare regolante il servizio - redatto dai tecnici del
Servizio Manutenzione OO.PP.

Si ¢ provveduto pertanto ad invitare a presentare un’offerta tramite MEPA, il professionista
Dott. Agostino Barbieri C.F. BRBGTN68AO1F205T / PIVA 01743381202, che ha offerto un
ribasso del 9,27%.

Il ricorso all’affidamento diretto risulta essere vantaggioso per |’Amministrazione
Provinciale sia in termini economici (essendo stati utilizzati prezzi di mercato e considerato il
significativo sconto offerto) che prestazionali: infatti il soggetto individuato oltre a competenza ed
esperienza in materia, e conoscitore del territorio modenese, si rende disponibile ad attivita di
consulenza puntali “a chiamata”, previste nel Disciplinare tecnico sopracitato e riferite a tutta la rete
viaria provinciale, che talvolta risultano essere urgenti per valutare le condizioni di staticita delle
piante e richiedono tempestivita d’intervento.
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Quindi sia per questioni di economicita che di efficienza, e valutata congrua I’offerta
ricevuta dallo stesso, risulta motivato l'affidamento diretto al professionista, Dott. Agostino
Barbieri.

Si da atto che I' Amministrazione ha garantito in aderenza:

a) al principio di economicita, 1’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della
selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;

b) al principio di efficacia, la congruita dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e
dell’interesse pubblico cui sono preordinati;

¢) al principio di tempestivita, I’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del
contraente in assenza di obiettive ragioni;

d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, nella fase di
affidamento

e) al principio di libera concorrenza, I'effettiva contendibilita degli affidamenti da parte dei soggetti
potenzialmente interessati;

h) al principio di proporzionalita, 1’adeguatezza e idoneita dell’azione rispetto alle finalita e
all’importo dell’affidamento;

1) al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti , il non consolidarsi di rapporti solo con
alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunita degli operatori economici di essere
affidatari di un contratto pubblico]» (ANAC, linee guida n. 4 cit., paragrafo 3.2).

Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con
subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi
obblighi di tracciabilita, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in
qualsiasi momento.

Il CIG, relativo al servizio ¢ Z3A3006E41; tale codice sara indicato all’atto del pagamento
che avverra a mezzo bonifico bancario o postale, dedicato alle commesse pubbliche CUP
G47H18001440002 anno 2021 — CUP G92C21000150001 anno 2022.

Premesso che il possesso definitivo dei requisiti di qualificazione dell’operatore economico,
ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 5: “Ai fini dell’aggiudicazione, nei casi di cui al comma
2, lettere a) e b), le stazioni appaltanti verificano esclusivamente 1 requisiti di carattere generale
mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 817,
si da atto che la ditta individuata ha, altresi, dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ordine
generale e speciale previsti dal D.Lgs. n 50/2016 come risulta dal modello di auto-dichiarazioni
MA) agli atti dell'ente al numero.

I1 responsabile del procedimento ¢ il dott. Luca Rossi, dirigente del Servizio Lavori Speciali
e Manutenzione Opere Pubbliche.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato ¢ la
Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Liberta 34, e che il Responsabile del
trattamento dei medesimi dati ¢ il Direttore dell’ Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016
(RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e
modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui I’interessato potra
prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito
internet dell’Ente: www.provincia.modena.it.

I1 Responsabile della protezione dei dati (RPD) potra essere contattato all'indirizzo di posta

elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

DETERMINA
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1) di approvare il servizio per il censimento delle alberature stradali sulle strade provinciali
delle zone di pianura — anni 2021 - 2022 ed il suo affidamento al professionista, Dott.
Agostino Barbieri, per un importo di € 26.852,45 oltre all'VA al 22% pari ad € 5.907,54 per
complessivi € 32.759,99 corrispondente ad un ribasso percentuale sull’importo a base d’asta
del 9,27%, da ripartire nel seguente modo:

ANNO 2021 €.16.379.99

ANNO 2022 €.16.379.99

2) di affidare il suddetto servizio di censimento delle alberature, per le motivazioni e con le
modalitd esposte in premessa e qui specificatamente richiamate, al professionista, Dott.
Agostino Barbieri nato a Milano il 01/01/1968 e residente nel Comune di Zocca (MO) Via
Rame n. 1102 - C.F. BRBGTN68AO1F205T / P.IVA 01743381202;

3) di approvare il disciplinare tecnico prestazionale del servizio allegato al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;

4) di approvare la procedura Trattativa Diretta MEPA n. 1565674;

5) di impegnare la somma complessiva di € 32.759,99 come segue:

- quanto ad € 16.379,99 per I’annualita 2021 al capitolo 2694 “Progetto sicurezza” del

Bilancio 2021 finanziamento dello Stato (art. 4 comma 2 D.M. 123/2020 e D.M. 224/2020) -
CUP G47H18001440002;
- quanto ad € 16.379,99 al capitolo 4763 “Interventi per programmi straordinari di
manutenzione della rete viaria — D.M. 123/2020 e D.M. 29.5.2020” del Bilancio 2022
finanziamento dello Stato (art. 4 comma 2 D.M. 123/2020 ¢ D.M. 224/2020) cup
(G92C21000150001 - (CUP MASTER G96G20000510001) - (COD INTERV. N.
1389.20.MO);

6) di dare atto che la spesa ¢ esigibile:

ANNO 2021 €.16.379.99
ANNO 2022 €.16.379.99

7) di dare atto che il C.I.G. riferito a questo affidamento ¢ Z3A3006E41;

8) di dare atto che per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia,
non viene dato corso ad alcun adempimento trattandosi di attivitd professionale ai sensi
dell’art. 83 comma 3 del D.Lgs. 6 Settembre 2011 n. 159;

9) di dare atto che l'operatore economico risulta altresi in possesso di regolarita contributiva
comprovato dal certificato di attestazione di regolarita contributiva emesso il 07-01-2021
assunto agli atti con prot. n. 424 del 08-01-2021, valido per 120 giorni;

10)di dare atto che i pagamenti dei premi verranno effettuati alla ditta predetta secondo le
modalita previste dall’art.5 del Disciplinare tecnico prestazionale del servizio e che il
professionista Dott. Agostino Barbieri assume tutti gli obblighi di tracciabilita previsti dalla
L. 136/2010;

11)di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena,
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 ¢ nella
sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e
forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 “ e ss.mm.ii. ;

12) di dare atto che, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di
risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito della Provincia di Modena;

13) di dare atto che ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto
avverra tramite la piattaforma MEPA, con il bollo a norma di legge ;
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14)di dare atto che, secondo quanto previsto dall'art. 102 comma 1 del D.Lgs.n.50/2016 il
direttore dell'esecuzione del contratto viene individuato nella persona del dott. Luca Rossi
dell’ Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena;

15)di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi
ad ex dipendenti o incaricati della Provincia — nel triennio successivo alla loro cessazione
del rapporto - che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta
per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio;

16)di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene
esecutiva con l'apposizione del visto di regolarita contabile attestante la copertura
finanziaria.

11 Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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e

Provincia di‘Modena

Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche

AGGIORNAMENTO DEL CENSIMENTO DELLE ALBERATURE
STRADALI SULLE STRADE PROVINCIALI DELLE ZONE DI PIANURA -
ANNI 2021-2022

DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
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Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente disciplinare ha per oggetto 1’esecuzione del servizio di aggiornamento del censimento
alberature sulle strade Provinciali delle Zone di Pianura e cio¢ di circa 2.800 alberi posti a margine
delle strade provinciali indicati dall’Amministrazione Provinciale e gia oggetto di censimento
nell’anno 2010 e successivi ulteriori aggiornamenti (di cui 1’ultimo nel corso dell’anno 2017),
finalizzato ad un quadro conoscitivo della popolazione arborea ed alla redazione di un piano di
manutenzione pluriennale contenente gli interventi da attuare per ogni esemplare da svolgersi nel
periodo gennaio 2021 — novembre 2022.

Gli esemplari arborei sono meglio identificati nel file riassuntivo formato XLS ¢ MDB, e nelle
planimetrie, che verranno fornite al momento dell’avvio del servizio.

Art. 2 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Le attivita di cui all’art. 1 si svolgeranno secondo le fasi di lavoro di seguito descritte.

FASI OPERATIVE:
- FASE A: Aggiornamento ed implementazione del censimento informatizzato delle
alberature stradali su circa 2.800 soggetti arborei;
- FASE B: Valutazioni di stabilita ordinarie ed avanzate;
- FASE C: Assistenza tecnica alla Provincia di Modena per stima, programmazione,
realizzazione e controllo degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle
alberature stradali.

Nello specifico:
FASE A - Aggiornamento ed implementazione del censimento informatizzato delle alberature
stradali mediante:

A.0) I’aggiornamento del database mediante:
- inserimento degli interventi di manutenzione eseguiti nell’ultimo quadriennio
(2017-2020), mediante files in formato Excel che verranno forniti dalla Provincia,
I'inserimento di nuovi campi nel database campo "intervento™ ove inserire la data
dell’ultima potatura/abbattimento eseguito (questa attivita riguardera la gestione di
circa 3.150 record, dei quali circa 350 trattasi di soggetti gia abbattuti nell’ultimo
quadriennio, ma di cui occorre tenere traccia nel DB);
- implementazione del campo “vincoli" che individua tramite un campo codificato
quali vincoli sono presenti sulla alberatura, i file SHP per la verifica dei vincoli
verranno forniti dalla Provincia;
- rinnovamento dei parametri di indagine (A.1) e di ricontrollo (A.2+A.3) ed
elaborazione di un piano di manutenzione pluriennale, e stesura di una relazione
generale.

A.1+A.2+A.3) il ricontrollo sul campo delle alberature gia censite in passato (secondo le modalita
A.1, A.2 ed A.3 di seguito descritte);

A.4+A.5) ricartellinatura dei soggetti arborei che non siano piu provvisti dello specifico
cartellino con codice identificativo univoco (fase A.4), la numerazione dovra essere
uguale alla precedente; e la contestuale fornitura dei cartellini per le restanti
alberature (fase A.5).
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A.6) sola installazione di cartellini tramite apposizione di cartellini gia precedentemente
forniti (tale attivitd sard da realizzarsi, eventualmente, a completa discrezione
dell’Amministrazione).

I1 ricontrollo sul campo delle alberature gia censite, avverra sulla base della valutazione del rischio
prevedendo due modalita di indagine:

- “Indagine Visuale Speditiva” (modalita A.1)

- “Ricontrollo generale” nel periodo di riposo vegetativo (modalita A.2)

- “Ricontrollo generale” nel periodo vegetativo (modalita A.3)

Valutazione del rischio:

il rischio connesso alla presenza di alberi ¢ legato da un lato al pericolo rappresentato dalla
propensione al cedimento dell’albero (indipendentemente dal luogo in cui si trova) e dall’altro alla
componente di danno che dipende fortemente dalla posizione in cui si trova ’albero stesso; questo
secondo aspetto tratta della valutazione dei bersagli di caduta, da intendersi come manufatti, cose e
persone.

Le alberature in oggetto sono radicate lungo strade provinciali, che per loro natura sono da
considerarsi particolarmente suscettibili in caso di schianto di un albero, ma un ulteriore aspetto
discriminante ¢ la presenza o meno di centri urbani. Nei tratti urbani, infatti, nell’intorno dell’albero
oltre alla strada possono esserci bersagli di caduta come abitazioni, piste ciclabili, fermate autobus,
ecc., mentre nei tratti extraurbani circa il 40% dell’area di caduta ¢ costituita da aree agricole o
similabili, in cui 1 danni provocati dall’eventuale caduta dell’albero sono da considerarsi minimi.
Come gia anticipato altro aspetto fondamentale nella valutazione dei bersagli di caduta ¢ la presenza
di persone che nel caso specifico ¢ rappresentata dal parametro TGM - Traffico Giornaliero Medio:
il numero di veicoli in transito sulla strada ¢ raggruppato nelle seguenti classi:

- TGM 0-8000

- TGM 8001-11000

- TGM 11001-20000

Nello specifico per valutare il rischio, ai fini del presente lavoro, verranno attribuiti valori del
fattore di contatto, moderato elevato o estremo in funzione del TGM.

Per tener conto delle peculiarita degli ambiti urbani sopradescritte, alle alberature ricomprese
all’interno di essi, verra applicato uno specifico coefficiente di incremento del TGM.

Si prevede di dare priorita alle situazioni con fattore di contatto estremo, svolgendo Indagini Visuali
Speditive sulle alberature situate nei tratti stradali con TGM elevato (11001-20000), e nei tratti
urbani risultanti prioritari sulla base del coefficiente correttivo sopradescritto, vale a dire dove sono
maggiori i rischi connessi all’eventuale schianto di un albero.

I1 quantitativo di questa modalita di indagine ¢ indicativamente stimato in 1.000 esemplari arborei,
(ossia circa un terzo dell’intero patrimonio arboreo oggetto del presente servizio).

Pertanto sulla base di quanto sopraesposto, dei 2.800 esemplari arborei oggetto del presente
servizio, 1.000 saranno oggetto di Indagine Visuale Speditiva (piu approfondita); mentre i restanti
1.800 saranno oggetto comunque di ricontrollo “generale”.

A.1) Indagine Visuale Speditiva:

Questa indagine ¢ il livello 1 della valutazione di stabilita dell’albero e consiste in una
ispezione visiva condotta al fine di identificare evidenti difetti e specifiche condizioni
stazionali che possano compromettere la stabilita dell’albero stesso; si focalizza
sull’identificazione di quegli alberi che manifestano un’imminente o una probabile
propensione al cedimento. Tale breve descrizione ¢ tratta dalle Linee guida per la
valutazione delle condizioni vegetative, fitosanitarie e di stabilita degli alberi approvate dal
consiglio della Federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e forestali della
Lombardia nella seduta dell’11 febbraio 2016, a cui si prevede di attenersi.

Pag.2di 10

Copia informatica per consultazione



Di norma, saranno classificati con imminente o probabile propensione al cedimento gli
alberi con difetti gravi, come 1’inclinazione del fusto verso bersagli suscettibili di danno, la
presenza di carie o cavita estese nel fusto nel colletto o al castello, danni da scavo
all’apparato radicale, zolle radicali smosse, gravi disseccamenti diffusi nella chioma legati al
deperimento generalizzato dell’albero. Questa indagine andra realizzata su circa 1.000
alberature (su circa 2.800 totali censite) da individuare prima dell’inizio dell’indagine a
carico della Provincia.

A.2) Ricontrollo “generale” sui restanti soggetti arborei nel periodo di riposo
vegetativo:

Trattasi del ricontrollo delle restanti 1.800 circa alberature censite in passato al fine di
valutarne variazioni nelle esigenze manutentive.

A.3) Ricontrollo “generale” su tutti i soggetti arborei nel periodo vegetativo:
Trattasi del ricontrollo di tutte le 2.800 alberature censite al fine di valutarne le condizioni
durante la fase vegetativa.

In ogni caso, durante I’attivita sul campo, verranno segnalati immediatamente all’Amm. Provinciale
tutti 1 soggetti arborei che dovessero richiedere interventi di contenimento, diradamento o di
rimonda dal secco, o abbattimento particolarmente urgenti, per poter porre in essere rapidamente
tutte le necessarie prassi amministrative.

Restituzione dei dati e consegna della documentazione tecnica all’Amministrazione:

Entro 30 giorni dall’ultimazione dei controlli, eseguiti secondo le modalita A.1 ed A.2, si
provvedera all’implementazione dei dati nei database, mentre entro il 30 Maggio 2021 (quindi alla
fine anche dei controlli eseguiti secondo la modalita A.3), si provvedera alla restituzione dei dati
sotto forma di database completamente aggiornato, stesura di una relazione generale, e di nuovo
programma pluriennale di manutenzione con indicazione delle eventuali nuove priorita e necessita
di intervento emerse a seguito del ricontrollo.

Il censimento informatizzato ¢ visualizzabile sia attraverso un software GIS (Geographic
Information Systems) sia mediante piattaforma Google Earth, ed i relativi database verranno
consegnati anche in formato Excel e saranno aggiornati con i dati relativi agli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria recentemente eseguiti. Inoltre 1 database verranno
implementati con le nuove informazioni che emergeranno dai controlli periodici realizzati su tutti i
soggetti arborei. I dati che verranno forniti e il censimento di nuovi soggetti arborei andranno a
modificare e/o implementare 1’ultima versione disponibile del database.

La consulenza potra riguardare anche eventuali interventi a richiesta per l’interrogazione del
database, 1’utilizzo del software GIS ed altre applicazioni informatiche relative al database
cartografico. Questo rilievo ¢ effettuato con lo scopo di stabilire le necessita manutentive dei
soggetti arborei situati lungo la viabilita provinciale.

I dati saranno consegnati su supporto digitale (CD-ROM o Pen-Drive in sola lettura) contenente:
Database censimento, in formato Excel (XLS);

Database censimento visualizzabile con software GIS, in formato Shape (SHP);

Database censimento visualizzabile con software Google Earth, in formato (KML);
Planimetrie dei tratti alberati, in formato digitale (PDF);

Estratto del database delle alberature abbattute negli ultimi anni o non piu presenti, in formato
Excel (XLS);

Elaborato contenente le schede per ciascun albero (organizzato ed impaginato ottenendo una
facciata per ogni soggetto arboreo), contenente tutte le notizie di ogni esemplare, compresa la
localizzazione, dimensioni, forma, difetti, vigore, stato fitosanitario, e tutti gli elementi/notizie
utili rilevate sul campo, e, se disponibile, indicazione degli interventi manutentivi eseguiti

YV VYVVVYVY
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negli ultimi anni; comprensivo della relativa legenda esplicativa dei parametri presi in esame,
in formato (PDF);

» Implementazione nel Database di cui sopra, delle alberature sottoposte a tutela ai sensi del
D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, esplicandone anche il tipo
di tutela cui sono sottoposte;

» Piano manutentivo degli interventi sia abbattimento che di potatura, suddiviso per ordine di
priorita, in formato (XLS);

» Eventuale elenco alberature da sottoporre a VTA strumentale (Fase B);

FASE B - Valutazioni di stabilita ordinarie ed avanzate:

Le valutazioni di stabilita ordinarie ed avanzate (Fase B), verranno effettuate, nel limite di n°® 10
alberi (quantita stimata), in base agli esiti della precedente fase di lavoro A, che potranno
raccomandare specifici approfondimenti di indagine su alcuni soggetti arborei con difetti strutturali.
Lo scopo di queste indagini ¢ esprimere un giudizio tecnico sullo stato fitosanitario e strutturale
dell’albero, mediante una ispezione dettagliata dell’albero stesso anche con I’impiego di specifica
strumentazione (dendrodensimetri — resistograph) e della stazione in cui esso vegeta. Verra
compilata una apposita scheda di rilievo per singolo albero e una relazione tecnica generale in cui
caso per caso potranno essere descritti in maniera maggiormente dettagliata gli esiti di ogni singola
indagine. Tale relazione tecnica ha il rango di perizia tecnica.

La VTA (Visual Tree Assestment) ¢ un’analisi che permette di esprimere un giudizio sullo stato
biomeccanico ¢ fisiologico di un soggetto arboreo, vale a dire sulla sua stabilita, secondo le
procedure e le metodologie del “Protocollo ISA sulla Valutazione della Stabilita degli Alberi” del
19 Giugno 2001, ed i successivi aggiornamenti ¢ modifiche”.

Le valutazioni visive si basano essenzialmente sull’osservazione delle condizioni fitosanitarie e
fisiologiche dell’albero, nonché¢ sull’individuazione e riconoscimento di sintomi esterni di danni e
lesioni interne o di altri difetti strutturali del soggetto arboreo stesso.

L’analisi strumentale, da intendersi come successivo approfondimento d’indagine, viene eseguita, a
seconda delle necessita, con I’impiego della seguente strumentazione: sonda dendrodensimetrica,
succhielli di Pressler e frattometro.

Le analisi con “resistografo” vengono normalmente eseguite con 3 misurazioni distanziate tra loro
di 120° al colletto, oppure secondo necessita nella parte basale del fusto o sui cordoni radicali
superficiali di ogni pianta da valutare, ma a discrezione del tecnico valutatore possono essere
eseguiti anche un maggior numero di sondaggi, piu ravvicinati, per ottenere maggiori informazioni
sulla situazione biomeccanica dei tessuti legnosi. In particolari situazioni, potranno rendersi
necessarie misurazioni “in quota”, cio¢ nella parte piu alta del fusto e nella chioma, per stimare
forma e dimensione di carie e cavita interne, in corrispondenza di vecchi schianti di branche
principali, di corteccia inclusa e/o di danni da errati interventi cesori di capitozzatura. Tali indagini
in “quota” dovranno essere concordate separatamente in base alle specifiche esigenze di analisi
delle alberature e alle esigenze di approfondimento della conoscenza da parte del committente,
poiche comportano il noleggio/dotazione di attrezzature specifiche (autogru con cestello) o analisi
in tree-climbing.

I servizi consisteranno quindi nelle seguenti attivita:

» misurazioni cormo-dendrometriche, valutazione fitosanitaria e di stabilita secondo il metodo
VTA (Visual Tree Assestment) anche mediante 1I’'impiego di attrezzature tecniche specialistiche
quali dendrodensimetro (es. mod. IML-RESI B400, o di equivalenti caratteristiche), frattometro,
succhiello di Pressler, flessometro ed ogni altro strumento che il tecnico verificatore riterra
necessario utilizzare;

» redazione di scheda tecnica per ogni singolo albero valutato visivamente, contenente le
informazioni per la localizzazione del soggetto, le descrizioni delle eventuali anomalie, difetti
e/o patologie rilevate, nonché la documentazione fotografica;

* predisposizione di ulteriore scheda tecnica, relativa all’analisi strumentale, contenente anche la
stampa dei profili dendrodensimetrici;
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* inserimento di ogni albero valutato nella relativa classe di propensione al cedimento;

« indicazione degli interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria (quali potature di
bilanciamento, disseccamento, contenimento, diradamento della chioma, eventuali
consolidamenti dinamici, trattamenti antiparassitari, ecc.), da attuarsi al fine di risanare e
mettere in sicurezza 1 soggetti arborei, nel rispetto delle caratteristiche ornamentali e
fisiologiche della specie, o dell’abbattimento nel caso di piante che costituiscano un serio
pericolo per la pubblica incolumita non altrimenti eliminabile.

Si precisa che la VTA considera lo stato attuale del soggetto arboreo e non pud prevedere con
certezza e precisione 1’evoluzione, il decorso o I'instaurarsi di altre eventuali patologie (carie od
insetti) e nemmeno gli eventi eccezionali o manomissioni che possano compromettere la stabilita
futura del soggetto arboreo.

Inoltre 1’analisi, valutando la porzione epigea visibile dell’albero, dal colletto alla chioma, permette
solamente considerazioni indirette sullo stato di conservazione dell’apparato radicale, dedotte dallo
stato fitosanitario complessivo del soggetto arboreo e dalle condizioni stazionali, che non hanno
pertanto un valore assoluto nell’ambito delle valutazioni di stabilita.

FASE C - Assistenza tecnica a supporto decisionale del Servizio Manutenzione Opere
Pubbliche della Provincia di Modena:

La Fase C consiste nell’assistenza tecnica a supporto decisionale del Servizio Manutenzione Opere
Pubbliche della Provincia di Modena nell’intero periodo di validita del presente servizio, per stima,
programmazione, consulenza, eventuale controllo degli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria da eseguirsi sulle alberature stradali.

Gli interventi manutentivi proposti sulle alberature oggetto del censimento, consistono
principalmente in potature di bilanciamento, disseccamento, contenimento, e diradamento della
chioma, da attuarsi al fine di risanare e mettere in sicurezza i soggetti arborei, nel rispetto delle
caratteristiche ornamentali e fisiologiche della specie, o abbattimenti nel caso di piante che
costituiscano un pericolo per la pubblica incolumita.

Le attivita oggetto di questa fase, potranno svolgersi, su chiamata, sia in occasione della redazione
degli elaborati progettuali e/o dei documenti di gara per 1’affidamento dei lavori, quantificando ed
indicando in funzione delle priorita e dell’'urgenza ricavate dal database dell’inventario
informatizzato, sia a supporto della D.L. durante lo svolgimento delle potature o degli abbattimenti
od anche a seguito di segnalazioni pervenute da parte di altri enti o cittadini, oppure a seguito di
eventi meteo eccezionali.

TABELLA RIEPILOGO ECONOMICO
(dei prezzi unitari e quantificazione dei servizi di consulenza tecnica specialistica), riferiti
all’articolo 2 del presente Disciplinare:

Prezzo Qta
Articolg Attivita unitario N Totale

. (stimate)
(iva esclusa)

Fase A) Aggiornamento e manutenzione del censimento informatizzato delle alberature stradali e
ricartellinatura dei soggetti arborei che ne siano sprovvisti

A.0 Aggiornamento del database, con:

Rinnovamento dei parametri di indagine (A.1) e di
ricontrollo (A.2+A.3) ed elaborazione redazione di un
piano di manutenzione pluriennale.

Inserimento di un campo “intervento" e sua compilazione
sulla base degli interventi eseguiti dal 2017 ad oggi.
Inserimento di un campo “vincoli" e sua compilazione | € 1.500,00 1] € 1.500,00
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tramite incrocio informatizzato GIS.

A corpo
Al Indagine Visuale Speditiva:

Indagine terra Visuale Speditiva secondo quanto elencato

all’art.2 - Fase A modalita A.1

Cad. € 8,00 1.000 | € 8.000,00
A2 Ricontrollo Generale in periodo non vegetativo restanti

alberature:

Ricontrollo generale delle restanti alberature non oggetto

di Indagine Visuale Speditiva (di cui al punto precedente)

nel periodo non vegetativo, comunque gia censite,

propedeutico  all’individuazione dei soggetti che

richiedono interventi di manutenzione.

Cad. € 2,00 1.800 | € 3.600,00
A3 Ricontrollo Generale in periodo vegetativo:

Ricontrollo generale su tutte le alberature, nel periodo

vegetativo.

Cad. € 1,55 2.800 | € 4.340,00
A4 Ricartellinatura dei soggetti arborei non piu provvisti

di specifico cartellino:

Ricartellinatura tramite apposizione di nuovo cartellino

dotato di vite o chiodo di fissaggio riportante il codice

identificativo univoco con numerazione uguale alla

precedente (compreso cartellino in Dbond o similare di

dimensioni di cm 4x8), posto ad una altezza dal piano

viabile compresa tra mt. 1,20 ¢ 1,40 ed orientato in modo

visibile verso la carreggiata stradale.

Quantita stimata nel 30% delle alberature presenti.

Cad. € 250 840 | € 2.100,00
AS Fornitura di wulteriori cartellini per i soggetti

rimanenti:

Fornitura di cartellino in Dbond o similare di dimensioni

di cm 4x8 riportante il codice identificativo univoco con

numerazione uguale alla precedente per tutte le restanti

alberature (tutte escluse quelle ricartellinate come al punto

A4)

Cad. € 1,10 1.960 | € 2.156,00
A6 Attivita di sola installazione dei cartellini:

Attivita di sola installazione di cartellini tramite

apposizione di cartellini gia precedentemente forniti come

sopra (in Dbond o similare di dimensioni di cm 4x8),

compresa la fornitura di vite o chiodo di fissaggio

riportante il codice identificativo univoco con

numerazione uguale alla precedente; posto ad una altezza

dal piano viabile compresa tra mt. 1,20 e 1,40 ed orientato

in modo visibile verso la carreggiata stradale.

Quantita da definire in base alle esigenze

dell' Amministrazione.

Cad. € 1,40 0 -
Fase B) Valutazioni di stabilita ordinarie ed avanzate
VTA.1| Analisi di stabilita con metodo VTA ordinario o avanzato

secondo quanto prescritto all’art.2 - Fase B

(Quantita stimata)

Cad. € 70,00 10 | € 700,00
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Fase C) Attivita di supporto e consulenza tecnica a supporto decisionale del Servizio Man. OO.PP.
della Provincia di Modena

CT.1 | Giornata di n°l tecnico fuori sede, presso il cantiere o
presso gli uffici del Servizio Manutenzione U.O. Strade
della Provincia di Modena -

(Quantita stimata)

Cad. € 455,00 10 | € 4.550,00

CT.2 Mezza giornata di n°1 tecnico fuori sede, presso il cantiere
o presso gli uffici del Servizio Manutenzione U.O. Strade
della Provincia di Modena —

(Quantita stimata)

Cad. € 265,00 10 | € 2.650,00

Totale Iva esclusa: € 29.596,00

(compreso oneri previdenziali)

IVA 22%:|€ 6.511,12

Totale Iva compresa: | € 36.107,12

Ripartizione presunta della spesa nelle annualita:

Totale parziale Anno 2021 (iva compresa) € 18.053,56

Totale parziale Anno 2022 (iva compresa) € 18.053,56

Art. 3 - TEMPO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO

I servizi oggetto dell’incarico saranno garantiti per il periodo gennaio 2021 — novembre 2022, con
possibilita di ulteriore proroga se concordata e formalizzata dalle parti.

Il termine per 1’esecuzione dell’aggiornamento del censimento, nonché di stesura delle rispettive
relazioni ed elaborati grafici (Fase A), ¢ fissato in giorni 120 (centoventi) a partire dalla
comunicazione di richiesta di avvio delle attivita, € comunque non il oltre il 30 Maggio 2021.

Le fasi B e C dovranno essere completate nel corso del 2022, e comunque entro il 31/10/2022.

La penale per ogni giorno di ritardo rispetto a tale scadenza, ¢ fissata in € 70,00 (euro settanta/00).
La ditta affidataria del Servizio che per cause a lei non imputabili non sia in grado di ultimare il
servizio nel termine fissato puo richiederne la proroga.

La richiesta di proroga ben motivata (es. perdurare del maltempo) deve essere formulata con
congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di cui al presente articolo tenendo conto del
tempo previsto dal capoverso che segue.

La risposta in merito all’istanza di proroga ¢ resa dal Responsabile del Procedimento, entro trenta
giorni dal suo ricevimento.

La Provincia, trascorso il termine fissato per la consegna degli elaborati, sollecitera la Ditta fissando
un ulteriore termine per la consegna, fatto salvo il pagamento della penale prevista, decorso
inutilmente 1’ulteriore termine, 1I’Amministrazione ha facolta di risolvere il rapporto per
inadempimento della ditta incaricata, rivalendosi inoltre per tutti gli oneri ed i danni che essa
dovesse subire in relazione al mancato rispetto delle condizioni pattuite.

La Provincia si riserva la facolta di recesso dell’art. 2237 c.c.; in tal caso il compenso da
corrispondere alla ditta incaricata sara quello determinato ai sensi del comma 1 dell’articolo citato
e cio¢ per la parte del servizio effettivamente svolta, esclusa ogni ultriore pretesa da parte
dell’affidatario del servizio.

I periodi di sospensione del servizio, che si rendessero necessari in attesa del completamento di
eventuali iter di approvazione, costituiranno proroga contrattuale.
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Art. 4 - COMPENSO E PAGAMENTI

L’importo stimato per il servizio di cui al precedente art. 1 ¢ fissato in € 29.596,00 iva esclusa

(posto a base di offerta), quantificati a misura come sommatoria di singoli interventi di cui all’art. 2,

fasi A, B, C, cosi come quantificati nella Tabella B “Prezzi unitari e quantificazione dei servizi di

consulenza tecnica specialistica”.

Il servizio ¢ ascrivibile al CPV 90713000-8 — “Servizi di consulenza per questioni ambientali”.

I1 pagamento del corrispettivo verra effettuato in 2 soluzioni secondo la seguente modalita:

» Acconto del 50% dell’importo complessivo come definito nella “tabella di riepilogo economico”
e al netto del ribasso offerto; con fattura elettronica emessa entro il 30/11/2021;

» Il restante importo a saldo sulla base della quantificazione delle prestazioni effettivamente svolte
nell’intero servizio e al netto del ribasso offerto, (e detratto I’importo gia liquidato come acconto
di cui sopra); con fattura elettronica emessa entro il 30/11/2022.

I pagamenti verranno effettuati a 30 (trenta) giorni dalla data di protocollazione della fattura (salvo
sospensione dei termini di cui sopra per richiesta D.U.R.C.).

I1 pagamento sara effettuato esclusivamente tramite lo strumento del Rapporto Interbancario Diretto
(RID)/Bonifico su c/corrente dedicato ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari.

Su tutte le fatture emesse nei confronti della Provincia di Modena in ragione del presente contratto,
dovra essere riportato il CIG assegnato.

Art. 5 - RECESSO

Il recesso da parte della suddetta ditta in fase di esecuzione del servizio, salvo gravi e giustificati
motivi, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso salvo [’eventuale rivalsa
dell’ Amministrazione per danni provocati.

Art. 6 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. n.50/2016, per la sottoscrizione del contratto, 1’appaltatore
deve costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di
cauzione o fideiussione, pari al 10 per cento (un decimo) dell’importo contrattuale; qualora
I’aggiudicazione sia fatta in favore di un’offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura
superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria ¢ aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento
I’aumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20.

2. La garanzia fideiussoria sara progressivamente svincolata con le modalita previste dal
medesimo art. 103 del D.Lgs. n.50/2016.

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, a scelta dell'appaltatore, puo essere rilasciata da
imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che
ne disciplinano le rispettive attivita o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di
cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile
da parte di una societa di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla
vigente normativa bancaria assicurativa. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le
stesse riduzioni previste per la garanzia per la partecipazione alla procedura.

4. La garanzia ¢ prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, emessa da istituto
autorizzato o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs.
1/9/93 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio garanzie e che sono
sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell’apposito albo
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prevista dall’art.161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58, e secondo gli schemi di cui al
D.M. 19 Gennaio 2018 n.31 essa ¢ presentata in originale alla Stazione appaltante prima della
formale sottoscrizione del contratto. Essa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all’art.1957
comma 2 del Cod.Civ., nonché I’operativita della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.

5. L’ Amministrazione puo avvalersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per
I’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione
del contratto disposta in danno all’esecutore ed ha il diritto di valersi della cauzione e di
incamerarla per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze
derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
comunque presenti in cantiere; 1’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale
dell’Amministrazione senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto
dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autoritd giudiziaria ordinaria. Si richiama tutto
quanto previsto dall’art.103 del D.Lgs.n.50/2016.

6. La stazione appaltante puo chiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia
ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte; in caso di variazioni al contratto per effetto di
successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione
degli importi contrattuali, mentre non ¢ integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla
concorrenza di un quinto dell’importo originario.

La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo Schema tipo — Scheda tecnica 1.2/ 1.2.1
approvato con Decreto Ministro Sviluppo economico 19 Gennaio 2018 n.31.

Art. 7 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

Oltre agli oneri fissati nel Capitolato Generale e a quelli specificati nei precedenti articoli del

presente capitolato saranno a carico dell’affidatario i seguenti obblighi ed oneri:

a) la ditta affidataria nell’espletamento delle attivita assolve ad un Servizio per una Pubblica
Amministrazione e di pubblica utilita, pertanto ¢ tenuta a tenere un comportamento corretto e
disponibile nei confronti degli utenti stradali e degli spazi pubblici in genere, tenendo sollevata
I’ Amministrazione appaltante da qualunque molestia o lagnanza di terzi in conseguenza del
servizio;

b) la responsabilita per danni ed infortuni a terzi o a cose, direttamente ed indirettamente causati
nell’esecuzione del servizio stesso, stipulando apposita polizza R.C.T.

c) adottare tutti gli accorgimenti necessari per rendere compatibili il servizio oggetto dell’appalto
con il mantenimento del pubblico transito;

d) provvedere alle prescritte assicurazioni dei propri dipendenti e collaboratori contro gli infortuni
sul lavoro ed a quanto prescritto dalle leggi e regolamenti vigenti in materia di previdenza
sociale, di sicurezza e salute dei lavoratori, osservare le prescrizioni di legge in materia di
assunzione della mano d’opera, in particolare per il personale conducente che deve essere dotato
di tutte le autorizzazioni necessarie mantenendo sollevata da qualsiasi richiesta e responsabilita
la Pubblica Amministrazione.

Qualora I’affidatario non adempia a qualcuno degli obblighi predetti, il R.U.P. avra piena facolta,

previo invito scritto raccomandato rimasto senza effetto, a provvedere d’ufficio senza alcuna

formalita ad addebitare al contraente ogni onere derivante dal mancato adempimento delle suddette
prescrizioni e contestualmente ad esperire ogni azione di risarcimento del danno. La somma delle
penali comminate non potra superare il 10% dell’importo netto contrattuale.

Art. 8 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE
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L’ Amministrazione appaltante dovra fornire all’affidatario tutto il materiale necessario per eseguire
I’incarico in questione prima della data di avvio delle lavorazioni e piu precisamente tale materiale
consiste in:

copia editabile del database (ultima versione disponibile) versione Access e Excel (se disponibile);
copia degli Shape files (SHP) con la georeferenziazione degli esemplari arborei;

copia della relazione e degli elaborati consegnati al termine dell’ultima redazione del censimento
in formato PDF o similare (anno 2017);

collaborazione nel reperimento degli SHP files riportanti i vincoli ambientali e/o paesaggistici per
1 quali ¢ richiesto I’inserimento del campo “vincoli” sul Database;

copia dei progetti/contabilita (file Excel) relativi agli interventi di potatura/abbattimento eseguiti
dal 2017 ad oggi;

approvazione della tipologia di cartellinatura proposta.

Art. 9 - CONTROVERSIE

Per le controversie che dovessero insorgere derivanti dall’attuazione del presente disciplinare e che
non si fossero potute definire in via amministrativa, sara competente il Foro di Modena, rinunciando
pertanto espressamente alla competenza di qualsiasi altro foro.

Art. 10 - TUTELA DELLA PRIVACY

In ragione delle obbligazioni nascenti dal presente atto la ditta incaricata ¢ delegata al trattamento di
dati personali, il quale, nello svolgimento di tale attivita, dovra attenersi alle disposizioni dettate in
materia di tutela della privacy.

E’ fatto divieto di effettuare il trattamento dei dati per fini diversi da quelli oggetto del presente atto.
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Provincia di Modena

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Contabilita straordinaria

Determinazione n. 89 del 20/01/2021

Proposta n. 206/2021 - Area Lavori Pubblici - Manutenzione strade (1)

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL CENSIMENTO DELLE ALBERATURE
STRADALI SULLE STRADE PROVINCIALI DELLE ZONE DI PIANURA - ANNI 2021-
2022. APPROVAZIONE ESECUZIONE SERVIZIO E AFFIDAMENTO DIRETTO
TRAMITE PIATTAFORMA MEPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3A3006E41. CUP
G47H18001440002 ANNO 2021 - CUP G92C21000150001 ANNO 2022..

Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
appone il visto di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena 11, 22/01/2021

I1 Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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