



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici
Amministrativo lavori pubblici
Appalti e amministrativo 1

Determinazione numero 804 del 04/06/2021

OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA NORD. ANNO 2021. CUP G87H18001280003 CIG 8734652ED7. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, GRADUATORIA, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.. CUP G87H18001280003

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 652 del 10/05/2021 il Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche, Dott. Luca Rossi, ha approvato il progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 1.833.393,06 di cui € 1.186.122,44 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della manodopera stimati in € 194.942,91), € 20.965,00 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 626.305,62 per somme a disposizione.

L'importo dei lavori e' finanziato sul P.E.G. 2021 per €. 1.397.468,93 con fondi di cui al D.M. 49/2018 – M.I.T. annualita' 2021, per €. 265.000,00 con fondi di cui al D.M. 123/200 – M.I.T annualita' 2021 - Cap. 4763 e per €. 170.924,13 con proventi da sanzione Comune di Maranello - Cap. 4712.

Visto l'importo del finanziamento disponibile, notevolmente inferiore rispetto al fabbisogno, con la medesima determinazione si è disposto di inserire nella lex specialis la previsione di una opzione, di cui all'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per incrementare l'importo contrattuale sino ad importo massimo di € 592.912,56 comprensivo di oneri della sicurezza, per ulteriori lavori aventi la stessa natura di quelli già affidati nell'ipotesi di nuovo finanziamento.

Con la medesima determinazione, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, quale modalità di scelta del contraente, si è stabilito di ricorrere alla procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020, con il criterio del prezzo più basso sull'importo dei lavori posto a base di gara tramite ribasso percentuale ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art. 97 comma 8 del predetto decreto, come modificato dal DL 76/2020, art. 1 comma 3.

Per l'individuazione delle imprese da invitare, si è provveduto utilizzando l'Elenco degli operatori economici, costituito da codesta Amministrazione con determinazione del Direttore dell'Area Lavori Pubblici n. 23 del 27/01/2017, con sorteggio di n. 15 (quindici) operatori economici oltre ad ulteriori n. 5 imprese individuate come previsto dal Disciplinare di istituzione del suddetto Elenco e al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Provincia di Modena, nel rispetto del principio di rotazione. Delle operazioni di individuazione degli operatori è

stato redatto il verbale prot. n. 12891 del 26/04/2021.

Ai sensi dell'art. 40 e dell'art. 52 del D.lgs. n. 50/2016, che prevedono l'obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici per lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione, la presente procedura di gara è stata espletata in modalità telematica sulla piattaforma e-procurement SATER (Identificativo di Sistema PI160727-21) a seguito di Convenzione sottoscritta tra la Provincia di Modena e l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER (prot.n. 32943 del 05.09.2018);

Sono state invitate alla procedura negoziata (prot. Lettera invito n. 14537 del 10/05/2021) le seguenti imprese:

Ragione sociale	Sede legale	P.ta IVA
1. SCP a.r.l.	VIA PELLICO S.N.C. - 04100 - LATINA (LT)	00319870598
2. 3R COSTRUZIONI S.r.l.	LOC. CAMPOREALE - ZONA PIP SN – 83031 - ARIANO IRPINO (AV)	01652610641
3. MORANI S.r.l.	VIA COSTA FERRATA 14 – 42034 - CASINA (RE)	00601130354
4. A.E.B. COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.	VIA ANTONIO PACINOTTI 10 – 31020 - VILLORBA (TV)	04470730260
5. CONSORZIO INNOVA soc. coop.	VIA GIOVANNI PAPINI 18 – 40128 - BOLOGNA (BO)	03539261200
6. CEIS S.r.l.	PIAZZA ZANINELLI 6 – 26900 - LODI (LO)	04415910159
7. COMISA S.r.l.	VIA DON MILANI 80 – 41122 - MODENA (MO)	00728610361
8. PERINI COSTRUZIONI S.r.l.	VIA PAGANELLO 225 – 47034 - FORLIMPOPOLI (FC)	03398980403
9. BATEA soc. coop	VIA PASTORE 27 – 41033 - CONCORDIA S/S (MO)	00154960363
10. CO.GE.SE. s.a.s.	PIAZZA REPUBBLICA 35. LOC.CONTARINA – 45014 - PORTO VIRO (RO)	01365660297
11. BEGANI ANSELMO S.r.l.	STRADA MONTE FAGGETO 20 – 43025 - PALANZANO (PR)	02285620346
12. PORFIREA S.r.l.	VIA EMILIA ROMAGNA 45/C – 41049 - SASSUOLO (MO)	02775830363
13. DI MURRO FRANCESCO S.r.l.	VIA SAN FILIPPO 4 – 03030 - PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)	02576670604
14. SLESA S.p.a.	VIALE EUROPA 43 – 56038 - PONSACCO (PI)	01007390501
15. SV EDIL S.r.l.	VIA SANTU RIVORU 17 – 67100 - L'AQUILA (AQ)	01706880661
16. CALCESTRUZZI CORRADINI S.p.a.	VIA XXV APRILE 70 FRAZ. SALVATERRA 42013 CASALGRANDE (RE)	00674130356
17. CME soc. coop.	VIA MALAVOLTI 33 – 41122 - MODENA (MO)	00916510365
18. GEOMAC s.n.c.	VIA 2 GIUGNO 73 – 41037 - MIRANDOLA (MO)	02066990363
19. SINTEXCAL S.p.a.	VIA G. FINATI 47 - FRAZ. CASSANA – 44124 - FERRARA (FE)	00570320382
20. ZANIBONI S.r.l.	VIA NAPOLI 14 – 41034 - FINALE EMILIA (MO)	01645130368

Nel termine di presentazione delle offerte, fissato per le ore 10,00 del giorno 24/05/2021, sono pervenute sulla piattaforma SATER le offerte dei seguenti concorrenti:

	Ragione sociale concorrente	P. IVA	Protocollo offerta SATER Registro di Sistema
1	CO.GE.SE. S.A.S.	01365660297	PI170309-21
2	Societa' Cooperativa Di Lavoro B.A.T.E.A.	00154960363	PI172451-21
3	CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A.	00674130356	PI172491-21
4	CME SOC. COOP.	00916510365	PI172683-21

5	CEIS Srl	04415910159	PI172716-21
6	CO.M.I.S.A. S.R.L.	00728610361	PI172759-21
7	CONSORZIO INNOVA Societa' Cooperativa	03539261200	PI172842-21
8	ZANIBONI S.R.L.	01645130368	PI172986-21
9	DI MURRO FRANCESCO SRL	02576670604	PI173210-21
10	PORFIREA SRL	02775830363	PI173297-21
11	RTI PERINI COSTRUZIONI SRL - SUPERASFALTI SRL	03398980403	PI173432-21
12	SINTEXCAL SPA	03559660372	PI173498-21
13	A.E.B. COSTRUZIONI GENERALI SRL	04470730260	PI173793-21

Alla medesima data si è svolta la seduta pubblica virtuale di gara (verbale prot. n. 16321 del 24/05/2021) con ammissione di tutte le offerte pervenute, di seguito riportate:

	Ragione sociale concorrente	Ribasso percentuale	Ribasso in Euro	Importo ribassato
1	CO.GE.SE. S.A.S.	13,38%	158.703,18	€ 1.027.419,26
2	Societa' Cooperativa Di Lavoro B.A.T.E.A.	4,00%	47.444,90	€ 1.138.677,54
3	CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A.	4,50%	53.375,51	€ 1.132.746,93
4	CME SOC. COOP. Esecutrice ASFALTI EMILIANI S.R.L.	7,00%	83.028,57	€ 1.103.093,87
5	CEIS Srl	9,49%	112.563,02	€ 1.073.559,42
6	CO.M.I.S.A. S.R.L.	3,50%	41.514,29	€ 1.144.608,15
7	CONSORZIO INNOVA Societa' Cooperativa Esecutrice FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L.	6,55%	77.691,02	€ 1.108.431,42
8	ZANIBONI S.R.L.	7,23%	85.756,65	€ 1.100.365,79
9	DI MURRO FRANCESCO SRL	9,47%	112.325,80	€ 1.073.796,64
10	PORFIREA SRL	9,10%	107.937,14	€ 1.078.185,30
11	RTI PERINI COSTRUZIONI SRL - SUPERASFALTI SRL	9,33%	110.665,22	€ 1.075.457,22
12	SINTEXCAL SPA	5,00%	59.306,12	€ 1.126.816,32
13	A.E.B. COSTRUZIONI GENERALI SRL	11,59%	137.471,59	€ 1.048.650,85

A seguito dell'apertura delle offerte economiche, si è attivato il calcolo della soglia di anomalia di cui art. 97 del D.lgs 50/2016, che è risultata pari al **9,3475%**, con conseguente esclusione automatica delle offerte come contemplato dal vigente art. 1 comma 3 del Decreto legge n. 76/2020, convertito con modificazioni in Legge 120/2020, essendo le offerte ammesse in numero superiore a cinque.

La graduatoria finale è risultata, pertanto, la seguente :

Ragione Sociale	Ribasso	Valore Offerta Euro	Stato offerta
RTI PERINI COSTRUZIONI SRL - SUPER ASFALTI SRL	9,33%	€ 1.075.457,22	1° Aggiudicatario
PORFIREA SRL	9,10%	€ 1.078.185,30	2°
ZANIBONI S.R.L.	7,23%	€ 1.100.365,79	3°

CME SOC. COOP. Esecutrice ASFALTI EMILIANI S.R.L.	7,00%	€ 1.103.093,87	4°
CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA Esecutrice FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L.	6,55%	€ 1.108.431,42	5°
SINTEXCAL - SOCIETA' PER AZIONI	5,00%	€ 1.126.816,32	6°
CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A.	4,50%	€ 1.132.746,93	7°
SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A.	4,00%	€ 1.138.677,54	8°
CO.M.I.S.A. S.R.L.	3,50%	€ 1.144.608,15	9°
CO.GE.SE. S.A.S. DI ORLANDINI EVA E C.	13,38%	€ 1.027.419,26	Anomalo Esclusione automatica
A.E.B. COSTRUZIONI GENERALI SRL	11,59%	€ 1.048.650,85	Anomalo Esclusione automatica
C.E.I.S. COSTRUZIONI EDILI IDRAULICHE E STRADALI S.R.L.	9,49%	€ 1.073.559,42	Anomalo Esclusione automatica
DI MURRO FRANCESCO S.R.L.	9,47%	€ 1.073.796,64	Anomalo Esclusione automatica

Si è proceduto all'esclusione automatica delle imprese CO.GE.SE. S.A.S. DI ORLANDINI EVA E C. con sede in Piazza Repubblica 35 – Località Contarina – 45014 Porto Viro (RO) - C.F. e P.ta IVA 01365660297; A.E.B. COSTRUZIONI GENERALI SRL con sede in Via Antonio Pacinotti 10 – 31020 - Villorba (TV) – C.F. e P.ta IVA 04470730260 ; C.E.I.S. COSTRUZIONI EDILI IDRAULICHE E STRADALI S.R.L. con sede in Piazza Zaninelli 6 – 26900 – Lodi (LO) – C.F. e P.ta IVA 04415910159; DI MURRO FRANCESCO S.R.L. con sede in Via San Filippo 4 – 03030 - Piedimonte San Germano (FR) – C.F. e P.ta IVA 02576670604, in quanto le offerte da esse presentate prevedono un ribasso percentuale superiore alla soglia di anomalia.

Conseguentemente, il Rup ha proposto, di aggiudicare i lavori in oggetto all'RTI **PERINI COSTRUZIONI SRL** (mandataria) con sede in Via paganello 225 – Forlimpopoli (FC) - C.F. e P.ta IVA 03398980403 - **SUPERASFALTI SRL** (mandante) con sede in Via Nazionale Gualdo 406/2 – Roncofreddo (FC) - C.F. e P.ta IVA 0358200404, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del **9,33%**, corrispondente ad € 110.665,22 per un valore dell'offerta di € 1.075.457,22 oltre € 20.965,00 per oneri di sicurezza (**importo contrattuale € 1.096.422,22**) ed € 241.212,89 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 1.337.635,11.

Il nuovo quadro economico di assestamento post gara si configura nel seguente modo:

<i>Quadro economico di ripartizione finanziamenti - Post-Aggiudicazione</i>					
Quadro Economico		Quota finanziata con MIT (DM 49/2018)	Quota finanziata con MIT (DM 123/2020)	Quota finanziata con Proventi san- zioni Maranello	Importi Totali
a)	Importo lavori (al netto del ribasso d'asta)	€ 753.531,31	€ 196.947,13	€ 124.978,78	€ 1.075.457,22
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 20.965,00	€ -	€ -	€ 20.965,00
1)	Totale lavori a base di appalto	€ 774.496,31	€ 196.947,13	€ 124.978,78	€ 1.096.422,22
					(importo contrattuale)
	Somme a disposizione:				
a)	I.V.A. 22%	€ 170.389,19	€ 43.328,37	€ 27.495,33	€ 241.212,89
b)	Contributo A.N.A.C.	€ 600,00	€ -	€ -	€ 600,00

c)	Prove di laboratorio	€ 9.000,00	€ -	€ -	€ 9.000,00
d)	Incentivi - Art. 113 del D.L.vo n. 50/2016	€ 21.384,97	€ -	€ 2.756,78	€ 24.141,75
e)	Lavori complementari di segnaletica orizzontale	€ 300.000,00	€ -	€ -	€ 300.000,00
f)	Monitoraggio pavimentazioni stradali con veicolo dotato di sensori laser	€ 27.000,00	€ -	€ -	€ 27.000,00
g)	Arrotondamenti	€ 1,07	€ -	€ 3,56	€ 4,63
h)	Somme da ribasso d'asta lavori principali (Iva compresa)	€ 94.597,39	€ 24.724,50	€ 15.689,68	€ 135.011,57
2)	Totale somme a disposizione	€ 622.972,62	€ 68.052,87	€ 45.945,35	€ 736.970,84
3)	Importo complessivo	€ 1.397.468,93	€ 265.000,00	€ 170.924,13	€ 1.833.393,06

Il Cronoprogramma della spesa è il seguente:

ANNO	IMPORTO
2021	€ 1.833.393,06
2022	//
2023	//

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

L'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori come previsto nelle norme di gara.

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche Dott. Luca Rossi.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) di approvare i verbali delle sedute pubbliche virtuali di gara del 24/05/2021 - prot. n. 16321 e

- del 26/05/2021 – prot. n. 16966, nonché la relativa graduatoria di gara;
- 2) di aggiudicare i lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.lgs 50/2016, vista la proposta di aggiudicazione così come formulata nel verbale sopra richiamato per relationem, all'**RTI PERINI COSTRUZIONI SRL** (mandataria) - **SUPERASFALTI SRL** (mandante), che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 9,33%, corrispondente ad € 110.665,22 per un valore dell'offerta di € 1.075.457,22 oltre € 20.965,00 per oneri di sicurezza (**importo contrattuale € 1.096.422,22**) ed € 241.212,89 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 1.337.635,11.
 - 3) di dare atto che l'impresa seconda classificata in graduatoria è PORFIREA SRL, con sede in Via Emilia Romagna 45/C – 41049 - Sassuolo (MO) – C.F. e P.ta IVA 02775830363, con ribasso percentuale del 9,10 %;
 - 4) di dare atto che l'efficacia della presente determinazione è subordinata al risultato dei controlli sui requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, da parte dell'Ufficio Contratti nei confronti dell'impresa aggiudicataria, attivati in data 26/05/2021;
 - 5) di dare atto che si provvederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del D.lgs. 50/2016 attraverso la piattaforma Sater Intercent-ER;
 - 6) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F 921.2 – rif. Arch. 408;
 - 7) di dare atto che il codice identificativo gara C.I.G. è il n. 8734652ED7 e il codice C.U.P. è il n. G87H18001280003;
 - 8) di approvare il quadro economico di assestamento post gara come in premessa evidenziato;
 - 9) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche Dott. Luca Rossi, della Provincia di Modena;
 - 10) di dare atto che, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, l'Ufficio di Direzione dei lavori in oggetto risulta così composto:
 - Direttore dei Lavori: Geom. Davide Bartuzzi
 - Direttori operativi: Geom. Gamberini Giorgio e Geom. Sergio Dieci
 - 11) di dare atto che, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008, il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione è il Geom. Pierluigi Quarenghi, e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è l'Ing. Massimo Grimaldi facenti parte del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche
 - 12) di dare atto che il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 50 (cinquanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
 - 13) di dare atto che la somma complessiva di € 1.833.393,06 rientra nella prenotazione effettuata con determinazione n. 652 del 10/05/2021;
 - 14) di impegnare conseguentemente la spesa per complessivi € **1.337.635,11** (di cui € 1.075.457,22 per lavori, oltre € 20.965,00 per oneri di sicurezza, ed €. 241.212,89 per I.V.A. 22%) come segue:
 - quanto a €. 944.885,50 con fondi di cui al D.M. 49/2018 M.I.T. annualità 2021
 - quanto a €.240.275,50 con fondi di cui al D.M. 123/2020 – M.I.T. annualità 2021al capitolo 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria D.M. 49/18 . D.M. 123/20 – D.M. 224/20” del P.E.G. 2021:
 - quanto a €. 152.474,11 – quota proventi sanzioni Maranello al capitolo 4721 “Interventi di manutenzione da sanzioni su strade provinciali” del P.E.G. 2021;
 - 15) di dare atto che l'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori come previsto nelle norme di gara;
 - 16) di dare atto che, nei documenti di gara, l'Amministrazione si è riservata l'opzione, ai sensi dell'art. 35 comma 4 e dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50, per incrementare l'importo di lavori di ulteriori € 592.912,56, comprensivi di oneri della sicurezza, , in caso di eventuali ulteriori finanziamenti ottenuti in corso di esecuzione dei lavori in oggetto;
 - 17) di dare atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di

comportamento dei dipendenti pubblici, e del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Modena, pubblicati entrambi nella sezione amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali;

- 18) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 e ss.mm.ii.;
- 19) di trasmettere la presente determinazione all' U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- 20) di dare atto che avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna, sede di Bologna, entro 30 giorni dalla data di notifica del presente atto.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Contabilità straordinaria

Determinazione n. 804 del 04/06/2021

Proposta n. 1568/2021 - Area Amministrativa - Grandi Appalti

OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA NORD. ANNO 2021. CUP G87H18001280003 CIG 8734652ED7. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, GRADUATORIA, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 07/06/2021

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)