



## Provincia di Modena

Area Amministrativa  
Appalti e Contratti  
Grandi Appalti

**Determinazione numero 914 del 23/06/2021**

**OGGETTO: SP 23 DI GOMBOLA - PROGR. KM 10+620. LAVORI DI RIPRISTINO DELLE STRUTTURE AMMALORATE DEL PONTE SUL TORRENTE ROSSENNA LOCALITA' GOMBOLA IN COMUNE DI POLINAGO (CUP G97H20001730001 - CIG 87464517B1). APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, GRADUATORIA, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.  
CUP G97H20001730001**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 705 del 18/05/2021 il Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche, Dott. Luca Rossi, ha approvato il progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 324.000,00 di cui € 218.765,53 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della manodopera stimati in € 50.768,42), € 12.000,00 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 93.234,47 per somme a disposizione.

Con la medesima determinazione si è stabilito di ricorrere per l'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/20 recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*" (cd *Decreto Semplificazioni*), convertito in L. 120/20, in deroga all'art. 36 c.2 del D.Lgs. 50/2016, alla procedura negoziata senza bando, previa selezione del numero minimo di legge di operatori economici da invitare all'interno dell'elenco pubblico degli operatori economici costituito dalla Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 40 e dell'art. 52 del D.lgs. n. 50/2016, che prevedono l'obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici per lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione, la presente procedura di gara è stata espletata in modalità telematica sulla piattaforma e-procurement SATER (Identificativo di Sistema PI173472-21) a seguito di Convenzione sottoscritta tra la Provincia di Modena e l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER (prot.n. 32943 del 05.09.2018);

Sono state invitate alla procedura negoziata (prot. Lettera invito n. 15985 del 20/05/2021) le seguenti imprese:

Ragione sociale	Sede legale	P.ta IVA
CANOVI COSTRUZIONI SRL	Via Cimone 3 – 41023 Lama Mocogno (MO)	00260550363
CO.VE.MA SRL	Via Guido Reni 45 – 41013 Castelfranco Emilia (MO)	03428670362
CROVETTI DANTE SRL	Villaggio Artigiano 57 – Loc. Isolalunga – 41027 Pievewelago (MO)	02027590369
EDIL SCAVI TURRINI SNC	Via Ducale 76 – 41044 Frassinoro (MO)	02358050363
G.S.P. COSTRUZIONI SRL	Via Graziosi 660 – 41018 San Cesario Sul Panaro (MO)	02196990366

IDROTER SNC	Via Della Vittoria 7 – 42030 Villa Minozzo (RE)	01952630356
I.O.L.A. COSTRUZIONI SRL	Via Mediana 495 – Fraz. Iola – 41055 Montese (MO)	02255520369
PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL	Viale Corassori 62 – 41124 Modena	03604410369
STRADEDIL SRL	Via Sassorosso 38 – Fraz. Boccassuolo – 41046 Palagano (MO)	01693720367
ZACCARIA COSTRUZIONI SRL	Via Ponticello 154 – 41055 Montese (MO)	02378870360
ZINI ELIO SRL	Via Guido Reni 2/2 – 40100 Bologna	01543211203

Nel termine di presentazione delle offerte, fissato per le ore 10,00 del giorno 07/06/2021, sono pervenute sulla piattaforma SATER le offerte dei seguenti concorrenti:

	Ragione sociale concorrente	P. IVA	Protocollo offerta SATER Registro di Sistema
1	ZINI ELIO S.R.L.	01543211203	PI188094-21
2	CO.VE.MA SRL	03428670362	PI190446-21
3	PRO SERVICE COSTRUZIONI S.R.L.	03604410369	PI190481-21
4	ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L.	02378870360	PI190629-21
5	CROVETTI DANTE S.R.L.	02027590369	PI190920-21
6	I.O.L.A. COSTRUZIONI S.R.L.	02255520369	PI190949-21
7	STRADEDIL - S.R.L.	01693720367	PI191194-21
8	G.S.P. COSTRUZIONI S.R.L.	02196990366	PI191556-21

Alla medesima data si è svolta la seduta pubblica virtuale di gara (verbale prot. n. 17875 del 07/06/2021) con ammissione di tutte le offerte pervenute, di seguito riportate:

	Ragione sociale concorrente	Ribasso percentuale	Ribasso in Euro	Importo ribassato
1	ZINI ELIO S.R.L.	3,08%	€ 6.737,98	€ 212.027,55
2	CO.VE.MA SRL	7,82%	€17.107,46	€ 201.658,07
3	PRO SERVICE COSTRUZIONI S.R.L.	5,64%	€12.338,38	€ 206.427,15
4	ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L.	3,69%	€ 8.072,45	€ 210.693,08
5	CROVETTI DANTE S.R.L.	7,15%	€15.641,74	€ 203.123,79
6	I.O.L.A. COSTRUZIONI S.R.L.	3,43%	€ 7.503,66	€ 211.261,87
7	STRADEDIL - S.R.L.	5,59%	€12.228,99	€ 206.536,54
8	G.S.P. COSTRUZIONI S.R.L.	3,18%	€ 6.956,74	€ 211.808,79

A seguito dell'apertura delle offerte economiche, si è attivato il calcolo della soglia di anomalia di cui art. 97 del D.lgs 50/2016, che è risultata pari al **6,1266666667%**, con conseguente esclusione automatica delle offerte come contemplato dal vigente art. 1 comma 3 del Decreto legge n. 76/2020, convertito con modificazioni in Legge 120/2020, essendo le offerte in numero non inferiore a cinque.

La graduatoria finale è risultata, pertanto, la seguente:

Ragione Sociale	Ribasso	Valore Offerta Euro	Stato offerta
<b>PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL</b>	<b>5,64%</b>	<b>€ 206.427,15</b>	<b>Aggiudicatario proposto</b>

STRADEDIL - S.R.L.	5,59%	€ 206.536,54	2° classificato
ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L.	3,69%	€ 210.693,08	3°
I.O.L.A. COSTRUZIONI SRL	3,43%	€ 211.261,87	4°
G.S.P. COSTRUZIONI S.R.L.	3,18%	€ 211.808,79	5°
ZINI ELIO S.R.L.	3,08%	€ 212.027,55	6°
CO.VE.MA SRL	7,82%	€ 201.658,07	Anomalo Esclusione automatica
CROVETTI DANTE S.R.L.	7,15%	€ 203.123,79	Anomalo Esclusione automatica

Si è proceduto all'esclusione automatica delle imprese CO.VE.MA SRL - P. IVA 03428670362 e CROVETTI DANTE S.R.L. - P.IVA 02027590369, le cui offerte presentano un ribasso superiore alla soglia di anomalia.

Conseguentemente, il Rup ha proposto, di aggiudicare i lavori in oggetto all'impresa PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL, con sede in Viale Corassori 62 – 41124 Modena, C.F. e P.IVA 03604410369, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del **5,64%**, corrispondente ad € 12.338,38 per un valore dell'offerta di € 206.427,15 oltre € 12.000,00 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € **218.427,15**) ed € 48.053,97 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 266.481,12.

Il nuovo quadro economico di assestamento post gara si configura nel seguente modo:

Lavori a base d'asta a corpo	euro	218.765,53
Oneri di sicurezza	euro	12.000,00
Importo complessivo	euro	230.765,53
Somme a disposizione		
- IVA al 22% sui lavori		50.768,42
- Spese tecniche Incentivi art.133 d.lgs 50	4.615,31	
- Prove di laboratorio	1.000,00	
occupazioni temporanee	2.000,00	
- Imprevisti (IVA compresa)	9.625,74	
autorità di vigilanza	225,00	
progetti complementari	25.000,00	
	Sommano	42.466,05
Importo complessivo		324.000,00
<b>quadro economico di assestamento</b>		
Lavori a base d'asta a misura	euro	218.765,53
ribasso d'asta -5,64%		-12.338,38
Oneri di sicurezza	euro	12.000,00
Importo complessivo	euro	218.427,15
Somme a disposizione		
- IVA al 22% sui lavori		48.053,97
- Spese tecniche Incentivi art.133 d.lgs 50	4.615,31	
- Prove di laboratorio	1.000,00	
occupazioni temporanee	2.000,00	

- Imprevisti (IVA compresa)	9.625,74	
autorità di vigilanza	225,00	
progetti complementari	25.000,00	
ribasso d'asta (IVA compresa)	15.052,83	
	Sommano	57.518,88
Importo complessivo		324.000,00

Il quadro economico di assestamento diviso per fonti di finanziamento risulta come di seguito riportato:

	quota MIT DM 224	quota LR 3/99	quota fondi propri	totale euro
Lavori netti	181.171,68	25.255,47		206.427,15
Oneri di sicurezza	10.762,49	1.237,51		12.000,00
	-----	-----		-----
Importo complessivo	191.934,17	26.492,98		218.427,15
Somme a disposizione				
- IVA al 22% sui lavori	42.225,52	5.828,45		48.053,97
Spese tecniche art.133 d.lgs 50	4.615,31			4.615,31
Prove di laboratorio		1.000,00		1.000,00
occupazioni temporanee		2.000,00		2.000,00
Imprevisti (IVA compresa)		9.625,74		9.625,74
autorità di vigilanza	225,00			225,00
progetti complementari			25.000,00	25.000,00
ribasso d'asta (IVA compresa)		15.052,83		15.052,83
	-----	-----	-----	-----
Importo complessivo	239.000,00	60.000,00	25.000,00	324.000,00

L'importo è stato prenotato con determinazione n. 705 del 18/05/2021 e trova copertura finanziaria come segue:

- quanto a €. 239.000,00 con fondi MIT – DM 224/20 – alle prenot. 1585/21 e 1648/21 - cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria ” del Peg 2021;
- quanto a €. 60.000,00 con Fondi Regionale L.3/99 - prenot. 1586/21 - cap 4178 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari” del P.E.G. 2021;
- quanto a €. 25.000,00 con fondi propri (avanzo di Amministrazione) – prenot 1587/21 succitato cap. 4178 del P.E.G. 2021.

Si prevede il seguente cronoprogramma finanziario dei lavori:

ANNO	FINANZIAMENTO	CAPITOLO	IMPORTO
2021	Dm 224	4763	239.000,00
2021	L.R. 3/99	4178	60.000,00
2022	FONDI PROPRI	4178	25.000,00
2023	/	/	/
		TOTALE	324.000,00

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

L'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori come previsto nelle norme di gara.

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche Dott. Luca Rossi.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

#### DETERMINA

1. di approvare il verbale della seduta pubblica virtuale di gara del 07/06/2021 - prot. n. 17875 e la relativa graduatoria di gara;
2. di aggiudicare i lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.lgs 50/2016, vista la proposta di aggiudicazione così come formulata nel verbale sopra richiamato per relationem, all'impresa PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL, con sede in Viale Corassori 62 – 41124 Modena, C.F. e P.IVA 03604410369, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 5,64%, corrispondente ad € 12.338,38 per un valore dell'offerta di € 206.427,15 oltre € 12.000,00 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 218.427,15) ed € 48.053,97 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 266.481,12;
3. di dare atto che l'impresa seconda classificata in graduatoria è STRADEDIL S.R.L.;
4. di dare atto che l'efficacia della presente determinazione è subordinata al risultato dei controlli sui requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, da parte dell'Ufficio Contratti nei confronti dell'impresa aggiudicataria, attivati in data 18/05/2021;
5. di dare atto che si provvederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del D.lgs. 50/2016 attraverso la piattaforma Sater Intercent-ER;
6. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F 928– rif. Arch. 409;
7. di dare atto che il codice identificativo gara C.I.G. è il n. 87464517B1 e il codice C.U.P. è il n. G97H20001730001;
8. di approvare il quadro economico di assestamento post gara come in premessa evidenziato;
9. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche Dott. Luca Rossi, della Provincia di Modena;

10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, l'Ufficio di Direzione dei lavori in oggetto risulta così composto:  
Direttore dei Lavori: Ing. Eugenio Santi  
Direttore operativo: Geom. Walter Stella  
Ispettore di cantiere: Geom. Alessandro Vancini  
del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche;
11. di dare atto che, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008, il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione è stato individuato nella persona del geom. Walter Stella del Servizio LL.SS. e Manutenzione OO.PP. della Provincia;
12. di dare atto che il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
13. di dare atto che la somma complessiva di € 324.000,00 rientra nella prenotazione effettuata con determinazione n. 705 del 18/05/2021 ed è finanziata come segue:
  - quanto a €. 239.000,00 con fondi MIT – DM 224/20 - al cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria ” del Peg 2021;
  - quanto a €. 60.000,00 con Fondi Regionale L.3/99 - al cap 4178 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari” del P.E.G. 2021;
  - quanto a €. 25.000,00 con fondi propri (avanzo di Amministrazione) al succitato cap. 4178 del P.E.G. 2021;
14. di dare atto che alla prenot. 1585/21 del cap. 4763 del peg. 2021 sono già stati impegnati €. 4.615,31 per spese tecniche art.133 d.lgs 50 ed €. 225,00 per contributo ANAC;
15. di impegnare conseguentemente la spesa per complessivi € 266.481,12 di cui € 206.427,15 per lavori, € 12.000,00 per oneri di sicurezza ed € 48.053,97 per IVA al 22%, come segue:
  - quanto a €. 218.451,70 alla prenot. 1585/21 del succitato capitolo 4763 del Peg 2021 (fondi MIT – DM 224/20);
  - quanto a €. 15.707,99 alla premot. 1648/21 del succitato capitolo 4763 del Peg 2021 (fondi MIT – DM 224/20);
  - quanto a €. 32.321,43 alla prenot. 1586/2021 del succitato cap. 4178 del P.E.G. 2021 (Fondi Regionali L.3/99);
16. di dare atto che l'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori come previsto nelle norme di gara;
17. di dare atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Modena, pubblicati entrambi nella sezione amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali;
18. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente .
19. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna entro 30 giorni ai sensi dell'art. 120 Dlgs.104/2010.
20. di trasmettere la presente determinazione all' U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente

ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Contabilità straordinaria

**Determinazione n. 914 del 23/06/2021**

Proposta n. 1668/2021 - Area Amministrativa - Grandi Appalti

**OGGETTO: SP 23 DI GOMBOLA - PROGR. KM 10+620. LAVORI DI RIPRISTINO DELLE STRUTTURE AMMALORATE DEL PONTE SUL TORRENTE ROSSENA LOCALITA' GOMBOLA IN COMUNE DI POLINAGO (CUP G97H20001730001 - CIG 87464517B1). APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, GRADUATORIA, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA**

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 25/06/2021

Il Dirigente  
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)