



Provincia di Modena

Area Amministrativa
Appalti e Contratti
Grandi Appalti

Determinazione numero 1171 del 05/08/2021

OGGETTO: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE AREA SUD-EST - ANNO 2021. (CIG 8804795AAE - CUP G95F21000370003). APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, GRADUATORIA, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA..

CUP G95F21000370003

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 985 del 02/07/2021 il Dirigente del Servizio Viabilità della Provincia di Modena, Dott. Luca Rossi, ha approvato il progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 394.545,00 di cui € 311.210,17 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della manodopera stimati in € 45.537,60), € 6.789,83 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 76.545,00 per somme a disposizione;

Con la medesima determinazione, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, quale modalità di scelta del contraente, si è stabilito di ricorrere alla procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020, con il criterio del prezzo più basso sull'importo dei lavori posto a base di gara tramite ribasso percentuale ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art. 97 comma 8 del predetto decreto, come modificato dal DL 76/2020, art. 1 comma 3.

Per l'individuazione delle imprese da invitare, si è provveduto utilizzando l'Elenco degli operatori economici, costituito da codesta Amministrazione con determinazione del Direttore dell'Area Lavori Pubblici n. 23 del 27/01/2017, con sorteggio di n. 10 (dieci) operatori come previsto dal Disciplinare di istituzione del suddetto Elenco e al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Provincia di Modena, nel rispetto del principio di rotazione.

Delle operazioni di individuazione degli operatori è stato redatto il verbale prot. n. 21249 del 05/07/2021.

Ai sensi dell'art. 40 e dell'art. 52 del D.lgs. n. 50/2016, che prevedono l'obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici per lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione, la presente procedura di gara è stata espletata in modalità telematica sulla piattaforma e-procurement SALTER (Identificativo di Sistema PI231169-21) a seguito di Convenzione sottoscritta tra la Provincia di Modena e l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER (prot.n. 32943 del 05.09.2018);

Sono state invitate alla procedura negoziata (prot. Lettera invito n. 21102 del 04/07/21) le seguenti imprese:

Ragione sociale	Sede legale	P.ta IVA
SEGNALETICA MODENESE SRL	VIA VIGNOLESE 1113/1- 41126 - MODENA (MO)	03246780369
G&G SRL	LOCALITA' BIA SOT S.N.C.- 25040- ANGOLO TERME(BS)	01755660980
TAMBURRINI ALESSANDRO SRL	VIA LATINA 407- 00179 - ROMA (RM)	01452771007
S.I.O.S.S. SRL	VIA DELL'INDUSTRIA 14/16 – 34077 - RONCHI DEI LEGIONARI (GO)	00137030318
C.M.B. SOC.COOP.	VIA CARLO MARX 101 – 41012 CARPI (MO)	00154410369
NUOVA LAGOPLAST SNC	VIA DE GASPERI 53 – 63844 GROTTAZZOLINA (AP)	01108570449
TEAM SEGNAL SRL	VIALE MATTEOTTI 12/14 – 26841 - CASALPUSTERLENGO (LO)	02927490967
CI.GI.ESSE SRL	VIA A. VOLTA 10- 35020- MASERA' DI PADOVA (PD)	03940410289
SEGMA VERNICI SRL	VIA DELLA STAZIONE 26 – FRAZ. PAGANICO – 58045 - CIVITELLA PAGANICO /GR)	01052760533
VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL	VIA CHIODARE 115- 35020- DUE CARRARE (PD)	03921610287

Nel termine di presentazione delle offerte, fissato per le ore 12,00 del giorno 19/07/2021, sono pervenute sulla piattaforma SATER le offerte dei seguenti concorrenti:

	Ragione sociale concorrente	P. IVA	Protocollo offerta SATER Registro di Sistema
1	TEAM SEGNAL S.R.L.	02927490967	PI243541-21
2	CI.GI.ESSE S.R.L.	03940410289	PI243759-21
3	SEG.MA. VERNICI S.R.L.	01052760533	PI244266-21
4	VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE S.R.L.	03921610287	PI244370-21
5	S.I.O.S.S. S.R.L.	00137030318	PI244377-21
6	G. & G. S.R.L.	01755660980	PI244708-21
7	NUOVA LAGOPLAST S.N.C.	01108570449	PI244909-21
8	SEGNALETICA MODENESE S.R.L.	03246780369	PI244924-21

Alla medesima data si è svolta la seduta pubblica virtuale di gara (verbale prot. n. 22736 del 19/07/2021) con ammissione di tutte le offerte pervenute, di seguito riportate:

	Ragione sociale concorrente	Ribasso percentuale	Ribasso in Euro	Importo ribassato
1	TEAM SEGNAL S.R.L.	7,35 %	€ 22.873,95	€ 288.336,22
2	CI.GI.ESSE S.R.L.	8,23 %	€ 25.612,60	€ 285.597,57
3	SEG.MA. VERNICI S.R.L.	5,25 %	€ 16.338,53	€ 294.871,64
4	VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE S.R.L.	10,66 %	€ 33.175,00	€ 278.035,17
5	S.I.O.S.S. S.R.L.	10,61 %	€ 33.019,40	€ 278.190,77
6	G. & G. S.R.L.	4,33 %	€ 13.475,40	€ 297.734,77
7	NUOVA LAGOPLAST S.N.C.	4,27 %	€ 13.288,67	€ 297.921,50
8	SEGNALETICA MODENESE S.R.L.	7,25 %	€ 22.562,74	€ 288.647,43

A seguito dell'apertura delle offerte economiche, si è attivato il calcolo della soglia di anomalia di cui art. 97 del D.lgs 50/2016, che è risultata pari al **8,36 %**, con conseguente esclusione automatica delle offerte come contemplato dal vigente art. 1 comma 3 del Decreto legge n. 76/2020, convertito con modificazioni in Legge 120/2020, essendo le offerte ammesse in numero superiore a cinque.

La graduatoria finale è risultata, pertanto, la seguente :

Ragione Sociale	Ribasso	Valore Offerta Euro	Stato offerta
CI.GI.ESSE S.R.L.	8,23 %	€ 285.597,57	1 ° Aggiudicatario proposto
TEAM SIGNAL S.R.L.	7,35 %	€ 288.336,22	2°
SEGNALETICA MODENESE S.R.L.	7,25 %	€ 288.647,43	3°
SEG.MA. VERNICI S.R.L.	5,25 %	€ 294.871,64	4°
G. & G. S.R.L.	4,33 %	€ 297.734,77	5°
NUOVA LAGOPLAST DI CALCINARO PIERA & C. - S.N.C.	4,27 %	€ 297.921,50	6°
VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE S.R.L.	10,66 %	€ 278.035,17	Anomalo Esclusione Automatica
S.I.O.S.S. S.R.L.	10,61 %	€ 278.190,77	Anomalo Esclusione Automatica

Si è proceduto all'esclusione automatica delle imprese VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE S.R.L. - P. IVA 03921610287 e S.I.O.S.S. S.R.L. - P.IVA 00137030318, in quanto le offerte da esse presentate prevedono un ribasso percentuale superiore alla soglia di anomalia.

Conseguentemente, il Rup ha proposto di aggiudicare i lavori in oggetto all'impresa **CI.GI.ESSE S.R.L.** con sede in VIA A. VOLTA 10- 35020- MASERA' DI PADOVA (PD), C.F. e P.IVA 03940410289, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 8,23%, corrispondente ad € 25.612,60 per un valore dell'offerta di € 285.597,57 oltre € 6.789,83 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 292.387,40) ed € 64.325,23 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 356.712,63.

Il nuovo quadro economico di assestamento post gara si configura nel seguente modo:

QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO			
A)	Lavori		Euro
	Importo lordo lavori		318.000,00
	Oneri per la sicurezza		6.789,83

	Importo netto lavori soggetti a ribasso d'asta		311.210,17
	Ribasso offerto del	8,23%	25.612,60

	Importo lavori		285.597,57
	Oneri per la sicurezza		6.789,83
	Importo contrattuale netto		292.387,40

B) Somme a disposizione:		
I.V.A. 22%		64.325,23
0		-
0		-
Prove di laboratorio		-
Contributo per ANAC		225,00
Spese di pubblicazione		-
SPESE TECNICHE		6.360,00
Somme da rib. d'asta + arrotond.ti	-	31.247,37

Totale somme a disposizione		102.157,60

Importo complessivo lavori		394.545,00

Il Cronoprogramma della spesa è il seguente:

ANNO	IMPORTO
2021	€ 394.545,00
2022	/

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

L'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori come previsto nelle norme di gara.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio Viabilità Dott. Luca Rossi.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente: <https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare il verbale della seduta pubblica virtuale di gara del 19/07/2021 - prot. n. 22736 del 19/07/2021, nonchè la relativa graduatoria di gara;
- 2) di aggiudicare i lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.lgs 50/2016, vista la proposta di aggiudicazione così come formulata nel verbale sopra richiamato per relationem, all'impresa **CI.GI.ESSE S.R.L.** con sede in VIA A. VOLTA 10- 35020- MASERA' DI PADOVA (PD), C.F. e P.IVA 03940410289, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 8,23%, corrispondente ad € 25.612,60 per un valore dell'offerta di € 285.597,57 oltre € 6.789,83 per oneri di sicurezza (**importo contrattuale € 292.387,40**) ed € 64.325,23 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 356.712,63;
- 3) di dare atto che l'impresa seconda classificata in graduatoria è TEAM SIGNAL S.R.L., con sede in VIALE MATTEOTTI 12/14 – 26841 - CASALPUSTERLENGO (LO) – C.F. e P.ta IVA 02927490967, con ribasso percentuale del 7,35 %;
- 4) di dare atto che l'efficacia della presente determinazione è subordinata al risultato dei controlli sui requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, da parte dell'Ufficio Contratti nei confronti dell'impresa aggiudicataria, attivati in data 26/05/2021;
- 5) di dare atto che si provvederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del D.lgs. 50/2016 attraverso la piattaforma Sater Intercent-ER;
- 6) di dare atto che l'opera e' codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F961 – rif. Arch.426;
- 7) di dare atto che il codice identificativo gara C.I.G. e' il n. 8804795AAE e il codice C.U.P e' il n. G95F21000370003;
- 8) di approvare il quadro economico di assestamento post gara come in premessa evidenziato;
- 9) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio Viabilità Dott. Luca Rossi, della Provincia di Modena;
- 10) di dare atto che, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, l'Ufficio di Direzione dei lavori in oggetto risulta così composto:
 - Direttore dei Lavori: Geom. Marco Asciano
 - Direttori operativi: Geom. Alessandro Magagnoli - Geom. Vincenzo Sinagra
 - Ispettori di cantiere: Gianelli Enrico – Turrini Davide -Berri Roberto;
- 11) di dare atto che, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008, non si provvede alla nomina del Coordinatore per la progettazione non ricorrendone i presupposti e che si procederà alla nomina del Coordinatore per l'esecuzione nel caso in cui, durante la fase esecutiva si verificassero le condizioni previste nel decreto di cui sopra;
di dare atto che è posto a carico dell'Impresa esecutrice l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio delle forniture dei lavori, il piano sostitutivo di sicurezza ed il piano operativo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;
- 12) di dare atto che il tempo contrattuale previsto nel Capitolato Speciale di Appalto è pari a giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi, salvo essere aumentati in caso di ulteriori interventi da realizzarsi con risorse aggiuntive;
- 13) di impegnare la somma derivante dalle risultanze della gara di € 356.712,63 (di cui 285.597,57 per lavori, oltre 6.789,83 per oneri di sicurezza, ed € 64.325,23 per iva al 22%) al cap. 4178 "Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari" prenotazione 1906/21 e di dare atto che le somme di € 225,00 (per contributo ANAC) ed € 6.360,00 (per spese tecniche) sono state rispettivamente già impegnate al medesimo capitolo ai sub. 626/627 del 2021;
- 14) di mettere a disposizione le somme derivanti dal ribasso d'asta più arrotondamenti pari ad € 31.247,37, per un importo totale complessivo di € 394.545,00;
- 15) di dare atto che l'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori come previsto nelle norme di gara;
- 16) di dare atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento

dei dipendenti pubblici, e del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Modena, pubblicati entrambi nella sezione amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali;

- 18) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 e ss.mm.ii.;
- 19) di trasmettere la presente determinazione all' U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- 20) di dare atto che avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna, sede di Bologna, entro 30 giorni dalla data di notifica del presente atto.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Contabilità straordinaria

Determinazione n. 1171 del 05/08/2021

Proposta n. 2191/2021 - Area Amministrativa - Grandi Appalti

OGGETTO: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE AREA SUD-EST - ANNO 2021. (CIG 8804795AAE - CUP G95F21000370003). APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, GRADUATORIA, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 12/08/2021

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)