



## Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici  
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche  
Geologico

**Determinazione numero 52 del 30/10/2019**

**OGGETTO: SP324 LAVORI DI PROTEZIONE DA CADUTA MASSI AL KM 43+800 (1° STRALCIO) IN LOCALITA' RONCOSCAGLIA IN COMUNE DI SESTOLA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (IMPORTO A BASE DI APPALTO EURO 80.881,46) AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI, DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA', PRENOTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE A FAVORE DI A.N.A.C. (CIG: 8083541D0C CUP: G27H19001450001).**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Il Servizio Manutenzione opere pubbliche della Provincia di Modena ha tra i propri compiti istituzionali la Manutenzione ordinaria/straordinaria delle strade provinciale e degli edifici scolastici sedi di istituti di istruzione superiore di secondo grado e che l'interesse pubblico sotteso a tale competenza è quello di preservare e mantenere il patrimonio demaniale e indisponibile dell'ente.

Il progetto in oggetto, riguarda i lavori per la messa in sicurezza di un tratto di viabilità della Strada Provinciale n. 324R "del passo delle Radici" al km 43+800, classificata ai sensi dell'art. 2 del Dlgs 30/04/1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" come strada di cat. C con prevalente ambito extraurbano, ed è riconducibile per le attuali dimensioni alla sottoclassificazione di cat. C2.

In tale contesto risulta strettamente necessario effettuare la sistemazione del versante a monte della strada a causa della caduta di blocchi lapidei, che in occasione delle particolari condizioni meteorologiche del mese di maggio 2019, si sono distaccati dalla parete rocciosa precipitando sulla sede stradale con gravissimo pregiudizio per la sicurezza stradale.

A seguito dei sopralluoghi effettuati, l'intervento in oggetto è stato inserito nell'elenco dei lavori da effettuare a seguito di eventi eccezionali e/o calamitosi e successivamente è stata inoltrata la richiesta di finanziamento alla Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

I lavori da eseguire consistono nella pulizia e disaggio della parete rocciosa interessata dai fenomeni di distacco di materiale lapideo, dal taglio della vegetazione arborea e arbustiva e nella stesa di rete metallica a doppia torsione di protezione, chiodata e rinforzata con funi d'acciaio.

Considerato quanto esplicito, si ritiene che possano ricrearsi nel breve periodo le condizioni di pericolosità che hanno determinato la caduta di massi in occasioni meteo climatiche particolarmente avverse, di conseguenza si reputa che sussistano le condizioni di urgenza per effettuare i lavori di messa in sicurezza quanto prima.

Il Servizio Lavori Speciali Opere Pubbliche, ha predisposto il progetto definitivo-esecutivo dei lavori, dell'importo complessivo di Euro 100.000,00.

Il progetto definitivo-esecutivo dei lavori è stato posto agli atti con Prot. 32793 del 14/10/2019 e riporta in seguente quadro economico:

A) LAVORI:

IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO	€uro	80.881,46
Oneri per la sicurezza	€uro	1.564,82
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€uro	79.316,64

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

Contributo A.N.A.C.	€uro	30,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	€uro	1.294,10
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri	€uro	17.793,92
Arrotondamento	€uro	0,52
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro	19.118,54

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA €uro 100.000,00

I lavori sono finanziati con fondi di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, giusto Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 130 del 27/08/2019 "Eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori colpiti della Regione Emilia-Romagna nel mese di maggio 2019 (OCDPC n. 600 del 26 luglio 2019) Approvazione del piano dei primi interventi urgenti di protezione civile – Primo stralcio". (codice intervento 15033).

Il cronoprogramma della spesa è il seguente

ANNO	IMPORTO
2019	€ 100.000,00
2020	/
2021	/

L'importo sopracitato trova corrispondente copertura finanziaria nella parte entrata del bilancio, già accertata, come segue:

Capitolo	Descrizione	Importo
2004	Contributo Regione dipartimento protezione civile"	100.000,00

L'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F.848 Rif. Arch. 274.

Le opere previste dal progetto di cui all'oggetto potrebbe comportare la necessità di interessare terreni di proprietà privata.

La citata ordinanza 600/2019 prevede che:

- gli interventi di cui alla stessa, sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità';
- L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari o dei soggetti attuatori, costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici vigenti e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
- I Commissari delegati e gli eventuali soggetti attuatori dai medesimi individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga, tra l'altro, alle seguenti disposizioni normative: D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49; L. 241 del 07/08/1990, articolo 7; nonché a tutte le leggi e disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla suddetta ordinanza.

Per le motivazioni in precedenza esplicitate, si procede all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo di cui all'oggetto in deroga alle norme del D.P.R. 327/2001 ed alla LR 37/2002 e si provvederà quindi con la massima urgenza, a seguito dell'approvazione del presente

provvedimento e delle precise risultanze dei rilievi topografici che verranno quindi eseguiti, all'emanazione degli eventuali decreti d'esproprio per l'asservimento dei terreni di proprietà privata che risultasse necessario alla realizzazione dei lavori ed all'immissione della Provincia di Modena, soggetto attuatore dell'intervento in oggetto, nel possesso dei relativi diritti.

In rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, si ritiene di modificare i livelli progettuali previsti dall'art. 23 del Dlgs 18 Aprile 2016 n. 50, procedendo solamente alla redazione del progetto definitivo-esecutivo, dando atto che tale stesura contiene tutti gli elementi previsto per il livello di progettazione omesso.

Al fine di un tempestivo superamento degli eventi calamitosi e di permettere l'immediato avvio della realizzazione degli interventi, nonché il rispetto delle tempistiche di cui al punto 2.3 del predetto Piano che prevede 90 giorni per l'affidamento dei lavori e di 18 mesi per l'ultimazione degli interventi pena la revoca del finanziamento programmato, si procede avvalendosi delle deroghe previste dall'art. 3 dell'OCDPC n. 600/2019 fra cui l'affidamento diretto previa richiesta di almeno tre preventivi con aggiudicazione del prezzo più basso (minor prezzo) mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi.

Gli operatori economici da consultare sono stati selezionati dall'Elenco degli operatori economici della Provincia di Modena, istituito con determinazione del Direttore dell'Area Lavori Pubblici n. 23 del 27/01/2017, tra quelli in possesso dell'iscrizione alle White List delle competenti Prefetture, come disposto dall'art. 3 comma 5 della OCDPC n. 600/2019.

Ai sensi dell' art. 3 comma 3 della suddetta ordinanza si è provveduto, in deroga agli artt. 40 e 52 del D.lgs. 50/2016, richiedendo con prot. 32812 del 14/10/2019 tramite pec di presentare un'offerta da far pervenire a stesso mezzo entro le ore 12:00 del 21/10/2019 ai seguenti operatori economici:

1. G.S.P. Costruzioni S.r.l. con sede in Via Graziosi n. 660 – San Cesario sul Panaro (MO) – P.IVA 02196990366;
2. IDROTER S.n.c. con sede in via della Vittoria n. 7 – Villa Minozzo (RE) P.IVA 01952630356;
3. MORANI S.r.l. con sede in via Costa Ferrata n. 14 – Casina (RE) P.IVA 00601130354.

Entro il termine previsto sono pervenute le seguenti 3 offerte:

1. G.S.P. Costruzioni S.r.l., ribasso offerto del -5,69% (pec prot. 33548 del 21/10/2019);
2. IDROTER S.n.c., ribasso offerto del -23,789% (pec prot. 33568 del 21/10/2019);
3. MORANI S.r.l., ribasso offerto del -24,35% (pec prot. 33550 del 21/10/2019).

L'offerta aggiudicataria è risultata essere quella presentata dall'impresa MORANI S.r.l. con sede in via Costa Ferrata n. 14 – Casina (RE) P.IVA 00601130354, che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 24,35% e quindi per un importo di € 60.003,04 oltre € 1.564,82 per oneri di sicurezza, € 13.544,93 per IVA al 22% per l'importo complessivo di € 75.112,79.

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro economico di assestamento risulta essere così composto:

#### **A) LAVORI:**

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€uro	79.316,64	
A dedurre ribasso contrattuale del -24,35%	€uro	-19.313,60	
Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza	€uro	60.003,04	
A sommare oneri per la sicurezza		1.564,82	
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>			<b>61.567,86</b>

#### **B) SOMME A DISPOSIZIONE:**

Contributo A.N.A.C.	€uro	30,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	€uro	1.294,10
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri	€uro	13.544,93

Economie da ribasso di gara IVA inclusa	€uro	23.563,11	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€uro		<b>38.432,14</b>

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA** €uro **100.000,00**

Lo stesso operatore economico ha fatto pervenire il modello di autodichiarazione unitamente all'offerta (Prot. 33550 del 21/10/2019) attestante il possesso dei requisiti generali e tecnico economici previsti per l'affidamento del contratto/l'attestazione SOA per l'esecuzione dei lavori di categoria e classifica adeguata ai lavori che si intendono eseguire.

L'operatore economico risulta in posizione di regolarità contributiva a seguito di DURC regolare rilasciato in data 22/10/2019 assunto agli atti con prot. 34399 del 28/10/2019 e valido fino al 19/02/2020 e non risultano in essere in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visura camerale C.C.I.A.A. di Reggio Emilia del 28/10/2019 assunta agli atti con prot. n. 34410 del 28/10/2019.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

L'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori ai sensi dell'art. 105 c. 13 del D.Lgs 50/2016, come indicato nell'art. 42 del capitolato speciale d'appalto.

La legge 23 dicembre 2005 n. 266 all'art. 1 commi 65 e 67 ha previsto l'istituzione di un contributo a favore Autorità Nazionale Anticorruzione - (A.N.AC.) e a carico della Stazione Appaltante, ogni qualvolta si provvede alla realizzazione di un'opera pubblica mediante selezione del contraente. Le tasse per contribuzione A.N.AC. e le spese per la pubblicità sono già state previste nelle somme a disposizione del progetto.

Il Responsabile del Procedimento per la progettazione e la realizzazione delle opere progettate è il dott. Luca Rossi, dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche dell'Area LL.PP.

Il Responsabile del Procedimento espropriativo è il dott. Matteo Rossi, Responsabile dell'U.O. Espropri della Provincia di Modena.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it).

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica [responsabileprotezionedati@provincia.modena.it](mailto:responsabileprotezionedati@provincia.modena.it) o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

## D E T E R M I N A

- 1) richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto, di approvare il progetto definitivo-esecutivo denominato "S.P. 324 del passo delle Radici – Lavori di protezione da caduta massi al km 43+800 (1° stralcio) in località Roncoscaglia in Comune di Sestola" assunto agli atti con prot. 32793 del 14/10/2019 per un importo complessivo di Euro 100.000,00 suddiviso come in premessa e tutti gli allegati allo stesso, compreso il

- capitolato speciale d'appalto, l'elenco dei prezzi unitari ecc. facenti parte integrante del progetto stesso posto a base d'appalto
- 2) di dare atto che gli elaborati progettuali, di seguito elencati, tutti firmati dal progettista costituiscono l'“originale” del progetto:
    - PE01 RELAZIONE GENERALE
    - PE02 RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA E SISMICA
    - PE03 COROGRAFIA 1:25000
    - PE04 PLANIMETRIA C.T.R. 1:5000
    - PE05 PLANIMETRIA CATASTALE 1:2000
    - PE06 PLANIMETRIA DI PROGETTO
    - PE07 SCHEMI PROSPETTICI
    - PE08 SEZIONE TIPO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI
    - PE09 RELAZIONE DI CALCOLO ELEMENTI STRUTTURALI
    - PE10 PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI
    - PE11 QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
    - PE12 CRONOPROGRAMMA
    - PE13 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO
    - PE14 ELENCO DEI PREZZI UNITARI
    - PE15 SCHEMA DI CONTRATTO
    - PE16 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
    - PE17 PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO
    - PE18 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;
  - 3) di approvare il piano particellare d'esproprio quale elaborato di progetto;
  - 4) di dare atto che, ai sensi dell'OCDPC 600/2019, il progetto di cui all'oggetto risulta urgente, indifferibile e di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico vigente del Comune di Sestola;
  - 5) di ricorrere, ove risultasse necessario a seguito dei rilievi da eseguirsi a seguito dell'approvazione del presente provvedimento, alla procedura espropriativa nei confronti degli attuali proprietari e loro aventi causa, a qualsiasi titolo, per l'acquisizione dei diritti necessari alla realizzazione dei lavori in oggetto;
  - 6) di dare atto che, per le motivazioni che configurano la necessità di procedere con la massima urgenza, esplicitate in premessa e sulla scorta di quanto previsto dalla citata OCDPC 600/2019, si procede all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo di cui all'oggetto in deroga alle norme del D.P.R. 327/2001 ed alla L.R. 37/2002 e si provvederà quindi con la massima urgenza, a seguito dell'approvazione del presente provvedimento e delle precise risultanze dei rilievi topografici che verranno quindi eseguiti, all'emanazione degli eventuali decreti d'esproprio per l'asservimento dei terreni di proprietà privata che risultasse necessario alla realizzazione dei lavori ed all'immissione della Provincia di Modena, soggetto attuatore dell'intervento in oggetto, nel possesso dei relativi diritti;
  - 7) di nominare ed incaricare fin d'ora i tecnici autorizzati ad eseguire l'immissione nel possesso dei terreni che risultassero necessari per la realizzazione dell'opera in oggetto, a redigere il relativo verbale, nonché a redigere il verbale di stato di consistenza, nelle persone dei Sigg.:
    - dott. Matteo Rossi, nato a Modena il 12/10/1972, dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena, con recapito presso la Provincia di Modena, Area Lavori Pubblici, viale Barozzi 340, Modena;
    - dott. Antonio Gatti, nato a Modena il 20/06/1970, dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena, con recapito presso la Provincia di Modena, Area Lavori Pubblici, viale Barozzi 340, Modena;
    - geom. Lorenzo Lorenzi, nato a Modena il 15/09/1966, dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena, con recapito presso la Provincia di Modena, Area Lavori Pubblici, viale Barozzi 340, Modena;

- ing. Diego Cavicchioli, nato a Modena il 27/05/1992, dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena, con recapito presso la Provincia di Modena, Area Lavori Pubblici, viale Barozzi 340, Modena;
- 8) di invitare i suddetti incaricati ad individuare, nel rispetto delle esigenze progettuali e realizzative dell'intervento di cui all'oggetto, il giorno e l'ora in cui verrà effettuato il sopralluogo agli immobili interessati da esproprio, al fine dell'immissione della Provincia di Modena nel materiale possesso dei medesimi, con contestuale redazione del verbale di immissione in possesso e del verbale di stato di consistenza;
- 9) di dare atto che il codice identificativo di gara C.I.G. è il n. 8083541D0C e il codice CUP è il n. G27H19001450001;
- 10) di dare atto che l'opera è stata codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F848 (Rif. Arch. 274);
- 11) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 100.000,00 è finanziata con fondi di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, giusto Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 130 del 27/08/2019 *“Eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori colpiti della Regione Emilia-Romagna nel mese di maggio 2019 (OCDPC n. 600 del 26 luglio 2019) Approvazione del piano dei primi interventi urgenti di protezione civile – Primo stralcio”*. (codice intervento 15033), al capitolo 4720 del P.E.G. 2019;
- 12) di dare atto che il cronoprogramma della spesa è il seguente

ANNO	IMPORTO
2019	€ 100.000,00
2020	/
2021	/

- 13) Di dare atto che l'importo sopracitato trova corrispondente copertura finanziaria nella parte entrata del bilancio, già accertata, come segue:

Capitolo	Descrizione	Importo
2004	“Contributo Regione dipartimento protezione civile”	100.000,00

- 14) di prenotare pertanto la spesa di Euro 100.000,00 al capitolo 4720 *“Sistemazione strade con contributo della protezione civile”* del peg. 2019;
- 15) di impegnare la somma di Euro 30,00 all'interno della succitata prenotazione al capitolo 4720 del P.E.G. quale contributo a favore dell'A.N.AC.;
- 16) di provvedere al pagamento della suddetta somma per la presente selezione – NUMERO GARA 7582434 attenendosi alle istruzioni operative pubblicate sul relativo sito ([anticorruzione.it](http://anticorruzione.it));
- 17) di approvare, richiamate le premesse al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, le operazioni di gara informale esperita tramite pec in data 21/10/2019 in deroga all'art. 40 del Dlgs 50/2016 per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto;
- 18) di aggiudicare, pertanto, i lavori predetti all'impresa MORANI S.r.l. con sede in via Costa Ferrata n. 14 – Casina (RE) P.IVA 00601130354 per un importo contrattuale netto di € 61.567,86 di cui € 60.003,04 per lavori ed € 1.564,82 per oneri di sicurezza;
- 19) di dare atto che l'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori ai sensi dell'art. 105 del Dlgs 50/2016 come indicato all'art. 42 del capitolato speciale d'appalto;
- 20) di dare atto che seconda in graduatoria risulta essere l'impresa: IDROTER S.n.c. con sede in via della Vittoria n. 7 – Villa Minozzo (RE) P.IVA 01952630356;
- 21) di dare atto che l'efficacia dell'atto è subordinata all'esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati nelle dichiarazioni sostitutive prodotte in sede di

- gara, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/00 con le modalità di cui all'art. 43 del medesimo decreto, da effettuarsi anche tramite sistema AVCPASS predisposto dall'A.N.AC;
- 22) di dare atto che l'impresa risulta in posizione di regolarità contributiva a seguito di DURC regolare rilasciato in data 22/10/2019 assunto agli atti con prot. n. 34399 del 28/10/2019 e valido fino al 19/02/2020 e non risultano in essere in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visura camerale C.C.I.A.A. di Reggio Emilia del 28/10/2019 assunta agli atti con prot. n.34410 del 28/10/2019 e in data 28/10/2019 è stato consultato il casellario ANAC e non risultano annotazioni a suo carico;
  - 23) di dare atto che l'impresa Morani S.r.l. è iscritta presso la white list della Prefettura di Reggio Emilia con rinnovo in corso;
  - 24) di impegnare, la spesa complessiva per i lavori in oggetto di € 78.112,79 di cui € 61.567,86 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 13.544,93 per IVA al 22%, all'interno della succitata prenotazione al capitolo n. 4720 "Sistemazione strade con contributo della protezione civile" del P.E.G. 2019;
  - 25) di mantenere prenotata la somma di € 1.294,10 per incentivi di cui all'art. 113 del Dlg 50/2016;
  - 26) di approvare il nuovo quadro economico post affidamento dell'importo complessivo di € 100.000,00;
  - 27) di dare atto che in base al disposto dell'art. 31 del Dlgs n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento per la progettazione e la realizzazione delle opere progettate è il Dirigente del Servizio Lavori speciali OO.PP. dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena dott. Luca Rossi;
  - 28) di dare atto che il Responsabile del Procedimento espropriativo è il dott. Matteo Rossi, Responsabile dell'U.O. Espropri della Provincia di Modena;
  - 29) di dare atto che il progettista dell'opera è stato individuato nella persona del dott. geologo Antonio Gatti dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena;
  - 30) di dare atto che ai sensi dell'art. 101 del Dlgs n. 50/2016 l'ufficio di direzione dei lavori in oggetto risulta così composto:
    - direttore dei lavori dott. geologo Antonio Gatti,
    - direttore operativo geom. Lorenzo Lorenzi,
    - ispettore di cantiere ing. Diego Cavicchioli dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena;
  - 31) di dare atto che, ai sensi dell'art. 90 del Dlgs n. 81/2008, non si provvede nella presente fase alla nomina del Coordinatore per la progettazione in quanto non ne ricorrono i presupposti; si procederà alla nomina del Coordinatore per l'esecuzione nel caso in cui durante la fase esecutiva si verificassero le condizioni previste nel decreto di cui sopra;
  - 32) di dare atto che è posto a carico dell'Impresa esecutrice l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio delle forniture e dei lavori, il piano sostitutivo di sicurezza ed il piano operativo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;
  - 33) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

