
Area Tecnica 
Edilizia

Interventi speciali 

Determinazione numero    1911 del 07/11/2022

OGGETTO: LICEO  STATALE  "A.  F.  FORMIGGINI"  SASSUOLO  (MO).  NUOVA 
COSTRUZIONE  IN  SOSTITUZIONE  DELL'EDIFICIO  ESISTENTE.  AFFIDAMENTO 
DIRETTO  SERVIZIO  DI  PROVE  DI  LABORATORIO  PER  CONTROLLI  SUL 
CALCESTRUZZO  IN  OPERA.  LOTTO  1  -  SECONDO  STRALCIO  (CUP 
G84E21000430001 - CIG Z36384E0BA).

CUP G84E21000430001 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Dato atto che con Determinazione n. 1871 del 03/12/2021 sono stati approvati: il progetto 
esecutivo  relativo  a  “LICEO  STATALE  "A.F.  FORMIGGINI"  SASSUOLO  (MO).  NUOVA 
COSTRUZIONE IN  SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO  ESISTENTE.  SECONDO STRALCIO 
(CUP G84E21000430001)”, per l’importo complessivo di € 4.500.000,00 ed il progetto esecutivo 
relativo a “LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE 
IN  SOSTITUZIONE  DELL'EDIFICIO  ESISTENTE.  TERZO  STRALCIO  (CUP 
G89F18000920001)”, per l’importo complessivo di € 2.200.000,00

L’importo complessivo dell’intervento pari ad € 6.800.454,70 è finanziato come segue:
1) Decreto n. 175 del MIUR 10/03/2020 (Mutui BEI annualità 2019) per € 2.200.000,00
2)  Decreto  n.  217 del  MIUR del  15/07/2021 (PNRR) per  €  3.500.000,00 -  “Finanziato 

dall’Unione Europea – NextGenerationEU”
3) entrate proprie (avanzo) per € 1.000.000,00
4) “Fondo per la progettazione degli  enti  locali”  e successivo Decreto di ammissione n. 

14665 del 14 novembre 2019 per € 80.363,76 a carico MIT e per € 20.090,94 a carico Ente;
Si dà atto che l’intervento è finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU (Decreto 

Ministeriale  62  del  10/03/2021  e  Decreto  MIUR 175  del  10/03/2020  );  l'intervento  rispetta  il 
regolamento  UE  n.2020/852  del  18.06.2020,  che  definisce  gli  obiettivi  ambientali,  tra  cui  il 
principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente "DNSH, Do no significant harm") e in 
particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01;

Con Determinazione  n°  123 del  28/01/2022  venivano  aggiudicati  i  lavori  di  entrambi  i 
LOTTI  all’impresa  AEC  COSTRUZIONI  SRL,  con  sede  in  Via  Marcello  Finzi  597  -  41122 
Modena (MO) - CF e P.IVA 01412220368. I lavori di entrambi i lotti sono iniziati contestualmente 
in data 6 giugno 2022, come risulta dai  verbali di consegna dei lavori (prot. 380-6.7.1 e prot. 381-
6.7.1 del 06/06/2022).

Dato  atto  che  l’appalto  in  oggetto  prevede  la  realizzazione  di  strutture  in  calcestruzzo 
armato  ed occorre,  secondo il  disposto delle  Norme Tecniche per le  Costruzioni  cap.  11 punto 
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11.2.5  e  11.3.2.12,  procedere  al  controllo  di  accettazione  mediante  prove  di  laboratorio  sul 
calcestruzzo e sull’acciaio;

Dato  atto  inoltre  che,  ai  sensi  dell’art.  111  comma  1-bis  del  D.Lgs.  50/2016  “gli  
accertamenti  di  laboratorio  e  le  verifiche  tecniche  obbligatorie inerenti  alle  attività  di  cui  al  
comma 1, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti  
dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo,  imputando la spesa a carico delle somme a  
disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico”

Dato atto che con Determinazione n. 1447 del 12/08/2022 è stato affidato il “servizio di 
prove di laboratorio per controlli di accettazione sui materiali ai sensi del DM 17/01/2018 e s.m.i  
LOTTO  1  -  SECONDO  STRALCIO  e  LOTTO  2  -  TERZO  STRALCIO  ”  alla  ditta 
TECNOCONTROLLI  S.R.L.  con  sede  in  Via  Marzocchi  27  Calderara  di  Reno  P.IVA 
IT02279781203 per l’importo contrattuale di € 10.241,64, oltre a € per IVA al 22% per un importo 
complessivo  pari a €. 12.494,80 di cui :

- € 6.524,78 oltre Iva 22% = € 7.960,23 relativo al Lotto 1 – CUP  G84E21000430001
- € 3.716,86 oltre Iva 22% = € 4.534,57 relativo al Lotto 2 –  CUP  G89F18000920001

Dato  atto  che  durante  il  corso  dei  lavori,  a  seguito  dei  controlli  di  accettazione  sul 
“conglomerato cementizio” non hanno dato esito positivo in quanto il materiale non è conforme a 
quanto disposto dalle NTC (DM 17/01/2018) punto 11.2.5 tab. 11.2.1  e, pertanto si è proceduto 
secondo  quanto  disposto  dal  paragrafo  11.2.6  al  “controllo  della  resistenza  del  calcestruzzo  in 
opera”  mediante  l’esecuzione  di  estrazione  di  provini  e  successiva  prova di  schiacciamento  da 
eseguirsi, secondo quanto prescritto al punto 11.2.2 delle suddette NTC  (DM 17/01/2018), a cura di 
un laboratorio certificato, autorizzato dal Ministero I.M.S. ai sensi dell’art. 59 del DPR 380/2001.

Per quanto riguarda le estrazioni e prove di schiacciamento dei provini eseguite nelle zone di 
getto a cui corrisponde l’esito negativo del controllo di accettazione, l’onere delle prove risulta a 
carico dell’appaltatore così come specificato al punto 11.2.5 delle NTC2018 “Il costruttore deve 
procedere ad una verifica delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera mediante l’impiego 
di altri mezzi d’indagine, secondo quanto prescritto dal Direttore dei Lavori e conformemente a 
quanto indicato nel successivo § 11.2.6”

La direzione dei lavori ed il collaudatore,  così come previsto al punto 11.2.6 delle NTC 
(“nel caso in cui … sorgano dubbi sulle modalità di posa in opera … si può procedere … attraverso  
una serie  di  prove sia distruttive  che non distruttive”)  hanno tuttavia  prescritto  l’esecuzione  di 
alcune ulteriori prove, per la verifica delle caratteristiche del calcestruzzo anche relativamente ai 
volumi di getto per le quali le prove di accettazione hanno dato esito positivo, onde dissipare dubbi 
su tutte le opere in calcestruzzo armato fino ad ora realizzate.

L’importo delle prove suddette, che risultano relative al Lotto 1 – CUP  G84E21000430001, 
è stato quantificato in  € 3.944,00 oltre IVA 22%  per €. 867,68,  per complessivi € 4.811,68.

Tale importo non rientra tra le fattispecie di cui all’art. 111 comma 1-bis del D.Lgs. 50/2016 
e  trova  copertura  finanziaria  alla  prenot.  532/2022  (Entr.  Pr.  Avanzo)  del  capitolo  572  “Liceo 
scientifico Formiggini di Sassuolo – Manutenzione straordinaria “ - CUP G84E21000430001

Richiamato il Decreto legge 16 Luglio 2020 n.76 “Misure urgenti per la semplificazione e 
l'innovazione digitale” convertito in legge n.120/2020 e modificato dal D.L. 31 Maggio 2021 n.77 
“Governance  del  Piano di  rilancio  e  resilienza  e  prime  misure  di  rafforzamento  delle  strutture 
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” convertito in Legge n.108/2021 il 
quale  all’art.  1  “  Procedure  per  l'incentivazione  degli  investimenti  pubblici  durante  il  periodo 
emergenziale  in  relazione  all'aggiudicazione  dei  contratti  pubblici  sottosoglia”  comma  2  lett.a) 
prevede la possibilità di procedere ad affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore 
a € 139.000,00 anche senza consultazione di più operatori economici.

Premesso  che  ai  sensi  dell’art.  40  comma  2  del  D.lgs.  50/2016,  dal  18  Ottobre  2018 
l'affidamento  di  appalti  di  lavori,  servizi  e  forniture  dovrà  avvenire  utilizzando  mezzi  di 
comunicazione elettronici.
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Ritenuto di applicare al presente affidamento diretto - ai sensi del l’art.1 comma 3 del D.L. 
n.76/2020 -  la  procedura  semplificata  e  che,  conseguentemente  la  determinazione  a  contrattare 
possa essere unica, ai sensi dell'art.32 co.2 del D.Lgs.n.50/2016 come modificato dal D.L. 32/19 
convertito in L. 55/19 comprendendo gli elementi specificati nella disposizione normativa citata.

Dato atto che la ditta TECNOCONTROLLI S.R.L. con sede in Via Marzocchi 27 Calderara 
di  Reno  P.IVA IT02279781203  è  già  affidataria  dell’analogo  servizio  di  prelievo  e  prova  di 
schiacciamento del materiale “conglomerato cementizio”  come più sopra premesso e che, pertanto, 
visto l’importo complessivo della prestazione, risulta conveniente per l’amministrazione rivolgersi 
al medesimo operatore economico qualificato ed autorizzato ai sensi dell’art. 59 del DPR 380/2001

Si è  provveduto a chiedere un'offerta  all’operatore  economico  TECNOCONTROLLI S.R.L. 
con  sede  in  Via  Marzocchi  27  Calderara  di  Reno  P.IVA IT02279781203  che  ha  trasmesso  i 
preventivi assunti agli atti con prot. n. 37473/2022 per l’importo di € 3.944,00 oltre IVA 22% per 
complessivi € 4.811,68.

L’impresa ha inoltre indicato all’interno dell’offerta economica sopra richiamata un ulteriore 
sconto pari ad € 16,00 a fronte della mancata presentazione della garanzia definitiva e pertanto 
l’importo di aggiudicazione risulta essere pari a € 3.928,00 oltre IVA 22% per €. 864,16,  per un 
importo complessivo € 4.792,16.

In virtù di quanto sopra esposto il quadro economico post-affidamento dei lavori principali 
viene rideterminato come segue:

  
PBM 367 PBM 487 PBM 486

 PROGETTAZIONI ED 
INDAGINI

TERZO 
STRALCIO SECONDO STRALCIO 

  Fondo Enti Locali LOTTO2 LOTTO1 TOTALE

  MIT 
2019

Entr. Pr.
Mutui BEI  

2019
DM 62/2021 Entr. Pr. Totale  

  G89F18000920001 G84E21000430001  
A Importo totale dei lavori a corpo   33,00% 52,00% 15,00% 67,00% 100,00%

 Strutture (OG1) 0 0 538.091,15 724.705,77 192.643,31 917.349,08 1.455.440,23

 Opere edili (OG1) 0 0 257.287,58 450.953,28 119.873,66 570.826,94 828.114,52

 Tamponamenti vetrati (OS6) 0 0 136.071,12 325.444,77 86.510,63 411.955,40 548.026,52

 Tamponamenti a secco (OS7) 0 0 203.713,97 301.764,06 80.215,76 381.979,82 585.693,79

 Impianti idrici ed antincendio (OS3) 0 0 65.978,04 91.430,99 24.304,44 115.735,43 181.713,47

 Impianti riscaldamento (OS28) 0 0 132.829,94 283.445,91 75.346,38 358.792,29 491.622,23

 Impianti elettrici (OS30) 0 0 150.806,00 398.922,58 106.042,71 504.965,29 655.771,29

 Aree esterne (OG1) 0 0 218.665,77 167.838,00 44.615,16 212.453,16 431.118,93

a.1 Importo lavori soggetti a ribasso 0 0
1.703.443,5

7
2.744.505,3

6
729.552,05

3.474.057,4
1

5.177.500,9
8

a.3
Oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso

0 0 42.377,27 58.880,76 15.651,85 74.532,61 116.909,88

 Importo totale dei lavori 0 0 1.745.820,84 2.803.386,12 745.203,90 3.548.590,02 5.294.410,86

B
Somme a disposizione 
dell’amministrazione        

b.1 Lavori in economia (Iva 22%) 0 0 0 0 96.238,16 96.238,16 96.238,16

b.2.1 Imprevisti (Iva 10%) 0 0 56.637,36 39.353,58 0 39.353,58 95.990,94

b.2.2
Adeguamento prezzi 1°SAL iva 
compresa (AEC)

0 0 25.841,75 31.283,41 0 31.283,41 57.125,16

b.3.1
Rilievi accertamenti ed indagini: 
Indagini gegnostiche (Iva 22%)

10.295,67 2.573,92 0 0 0 0,00 12.869,59

b.3.2
Rilievi accertamenti ed indagini: 
Indagini archeologiche ( Iva 22%)

9.286,00 2.321,50 0 0 0 0,00 11.607,50

b.3.3
Rilievi accertamenti ed indagini: 
Indagini ulteriori per la redazione del 
progetto (Iva 22%) affidate

17.535,93 4.383,98 0 0 0 0,00 21.919,91

b.4.1 Allacciamenti (Iva 22%) - (A2A) 0 0 0,00 13.184,67 3.767,05 16.951,72 16.951,72

b.4.2 Allacciamenti ulteriori (Iva 22%) 0 0 5.000,00 2.615,33 432,95 3.048,28 8.048,28

b.4.3 Accertamenti di laboratorio sui 0 0 3.716,86 5.064,01 1.460,77 6.524,78 10.241,64
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materiali  - (TECNOCONTROLLI)

b.4.3
Accertamenti di laboratorio sul cls  in 
opera  (TECNOCONTROLLI)

0 0 0,00 0,00 3.928,00 3.928,00 3.928,00

b.5.1
Spese tecniche progetto preliminare-
definitivo (Oneri 4% compresi) (Iva 
22%) -  (EXUP)

19.770,29 4.942,57 0 0 0 0,00 24.712,86

b.5.2
Spese tecniche progetto preliminare-
definitivo integrazione (Oneri 4% 
compresi) (Iva 22%) -  (EXUP)

8.984,04 2.246,01 0 0 0 0,00 11.230,05

b.5.3
Spese tecniche per la redazione della 
Valsat (Oneri 4% compresi) (Iva 22%) 
- (AIRIS)

0 0 0 24.960,00 0 24.960,00 24.960,00

b.5.4
Spese tecniche progetto esecutivo 
(Oneri 4% compresi) (Iva 22%) - 
(EXUP)

0 0 24.674,20 38.657,53 0 38.657,53 63.331,73

b.5.5
Spese tecniche per Do e CSE (Oneri 
4% compresi) (Iva 22%)  - 
(BORROMINI)

0 0 45.532,53 73.117,15 19.436,20 92.553,35 138.085,88

b.5.6
Spese tecniche per collaudo (Oneri 
4% compresi) (Iva 22%)  - 
(ODORICI)

0 0 28.493,94 45.756,20 12.163,04 57.919,24 86.413,18

b.6
Spese per il rilascio di visti e pareri 
(Iva 0%)

0 0 1.254,76 417,24 0 417,24 1.672,00

b.7
Spese tecniche per incentivo ex 
art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i. - 
Incentivo (Iva 0%)

0 0 28.208,44 45.297,73 12.041,17 57.338,90 85.547,34

b.8 Spese ANAC (Iva 0%) 0 0 660,00 647,4 12,60 660,00 1.320,00

b.9
Spese pubblicità e commissioni 
giudicatrici (Iva compresa)

0 0 562,00 0 562,00 562,00 1.124,00

b.10.1
ribasso lavori INDISPONIBILE IVA 
INCLUSA

0 0 18.927,15 30.494,51 0 30.494,51 49.421,66

b.10.2 ribasso DO e CSE INDISPONIBILE 0 0 1.718,03 2.758,85 0 2.758,85 4.476,88

b.10.3
Ribasso COLLAUDO 
INDISPONIBILE IVA INCLUSA

0 0 6.700,43 10.759,70  10.759,70 17.460,13

b.10.4
ribasso PROVE LABORATORIO 
INDISPONIBILE IVA INCLUSA

0 0 2.374,04 3.234,52 0,00 3.234,52 5.608,56

b.11 Arrotondamento 0,01 0 0 0,01 0,01 0,02 0,03

 Importo totale delle somme a 
disposizione

65.871,94 16.467,98 250.301,49 367.601,83 150.041,95 517.643,78 850.285,19

C IVA        
c.1 Iva su lavori (10%) 0 0 174.582,08 280.338,61 74.520,39 354.859,00 529.441,09

c.2 Iva su lavori in economia (22%) 0 0 0 0 21.172,40 21.172,40 21.172,40

c.3 Iva su imprevisti (10%) 0 0 5.663,74 3.935,36 0,00 3.935,36 9.599,09

c.4
Iva su allacciamenti, indagini, prove, 
accertamenti (22%)

8.165,87 2.041,47 1.917,71 4.590,08 2.109,53 6.699,61 18.824,66

c.5 Iva su spese tecniche (22%) 6.325,95 1.581,49 21.714,15 40.147,99 6.951,83 47.099,83 76.721,41

 Importo totale iva 14.491,82 3.622,96 203.877,68 329.012,05 104.754,15 433.766,19 655.758,65

D TOTALE 80.363,76 20.090,94 2.200.000,00 3.500.000,00 1.000.000,00 4.500.000,00 6.800.454,70

Si dà atto che l’impresa  ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti generali e speciali 
previsti dal D.Lgs. 50/2016 come risulta dal  modello di autodichiarazione MA assunto agli atti con 
prot. 37473 del 31/10/2022 

L'operatore economico risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC regolare prot. 
INAIL_ 35073715 del 17/10/2022 valido fino al 14/02/2023 e non risultano in corso procedure di 
tipo  fallimentare  e  concorsuale  come  da  visura  camerale  C.C.I.A.A.  di  Bologna del  7/11/2022 
documento n.  T 494019062:  in pari data, sono state rilevate annotazioni riservate sul casellario 
ANAC, che non risultano ostative all’affidamento del contratto in essere;

Si dà atto che questa Amministrazione ha garantito in aderenza:
a) al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento 

della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;
b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo 

e dell’interesse pubblico cui sono preordinati;
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c) al  principio  di tempestività,  l’esigenza  di  non dilatare  la  durata  del  procedimento  di 
selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;

d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, nella fase di 
affidamento;

e) al principio di proporzionalità, l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e 
all’importo dell’affidamento;

Il codice CIG è  Z36384E0BA e il codice CUP è G84E21000430001. 
Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 

dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente 
indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il  Responsabile  del  Procedimento  è  la  Direttrice  dell’Area  Tecnica  della  Provincia  di 
Modena Ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero  051/6338860 .

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,
D E T E R M I N A

1) di  affidare  il  servizio  di  “controllo  della  resistenza  del  calcestruzzo  in  opera”  mediante 
l’esecuzione di estrazione di provini e successiva prova di schiacciamento da eseguirsi, secondo 
quanto prescritto al punto 11.2.2 delle suddette NTC  (DM 17/01/2018), a cura di un laboratorio 
certificato, autorizzato dal Ministero I.M.S. ai sensi dell’art. 59 del DPR 380/2001 per quanto  
riguarda l’intervento  “LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA 
COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. SECONDO STRALCIO 
- LOTTO 1 (CUP G84E21000430001)”; 

2) di  affidare,  per le motivazioni espresse nella  premessa del  presente atto  e qui integralmente  
richiamate,  il  suddetto  servizio  all’  impresa  TECNOCONTROLLI  S.R.L.  con  sede  in  Via 
Marzocchi 27 Calderara di Reno P.IVA IT02279781203 per l’importo contrattuale di € 3.928,00 
oltre a € 864,16 per IVA al 22% per un importo complessivo  pari a € 4.792,16  relativo al Lotto 
1 – CUP  G84E21000430001

3) di  impegnare   €  4.792,16  a  favore  della  ditta   TECNOCONTROLLI  S.R.L  -  alla  prenot.  
532/2022  (Entr.  Pr.  Avanzo)   del  capitolo  572  “Liceo  scientifico  Formiggini  di  Sassuolo  –  
Manutenzione straordinaria “ - SECONDO STRALCIO – Lotto 1  CUP G84E21000430001

4) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà tramite scambio di corrispondenza secondo 
l’uso del commercio, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n.  
50/2016 e del vigente Regolamento dei Contratti dell’ente;

5) di dare atto che l'operatore economico ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti generali e 
speciali previsti dal D.Lgs. 50/2016 come risulta dal  modello di autodichiarazione MA assunto 
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agli atti con prot. 37473 del 31/10/2022; l’operatore economico risulta in posizione di regolarità 
a seguito di DURC regolare prot. INAIL_ 35073715 del 17/10/2022 valido fino al 14/02/2023 e 
non risultano in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visura camerale  
C.C.I.A.A. di Bologna del  7/11/2022 documento n.  T 494019062:  in pari  data,  sono state 
rilevate annotazioni riservate sul casellario ANAC, che non risultano ostative all’affidamento del  
contratto in essere;

6) di dare atto che il  codice CIG è  Z36384E0BA, il  CUP è G84E21000430001
7) di dare atto che l’impresa risulta iscritta alla c.d. white list della Prefettura di Bologna nelle  

sezioni “estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti” e “confezionamento, fornitura 
e  trasporto  di  calcestruzzo  e  bitume”  con  provvedimento  n.  61144/2022  valido  fino  al  
26/05/2023; 

8) di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  Procedimento  è  la  Direttrice  dell’ Area  Tecnica  della 
Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita;

9) di dare atto che il Direttore dell’esecuzione del contratto è l’arch. Paola Vincenzi.
10) di  dare  atto  che  il  tempo  utile  per  ultimare  il  servizio  è  fissato  in  10  giorni  dalla  data 

dell’affidamento , o in ogni caso dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del servizio, fino  
al rilascio di tutte le certificazioni richieste;

11) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell’anno in corso;
12) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 

“Amministrazione trasparente,  Provvedimenti” come prescritto  dal  D.lgs.  n.  33/2013 e nella  
sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e  
forniture” ai sensi dell'art.1 co. 32 della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii.;

13) di dare  atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori,  
servizi e  forniture al n. 06-06-02 F 955 (rif. Arch.486);

14) di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  2,  comma 3  del  D.P.R.  n.  62/2013,  costituisce  causa  di 
risoluzione  del  contratto  la  violazione  degli  obblighi  di  condotta  previsti  dal  codice  di  
comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito della Provincia di Modena;

15) di dare atto che la ditta ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o  
autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati della Provincia – nel triennio  
successivo alla loro cessazione del rapporto – che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali  
nei confronti di questa ditta per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio;

16) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all’U.O.  Gestione  straordinaria  dell’Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva  
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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