



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Amministrativo Lavori Pubblici

### Determinazione numero 829 del 22/04/2026

**OGGETTO: OCDPC N. 1109/2024. PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 17/10/2024 NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA.**

**SP 23 DI VALLE ROSSENA - INTERVENTI URGENTI PER CONTRASTARE IL DISSESTO IDROGEOLOGICO E PER IL MANTENIMENTO DELLA TRANSITABILITA' AL KM 4+470 IN LOCALITA' CA' OCETA IN COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA (MO) CUP: G17H25000410001 CIG: BB3B4EFA86. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) E DELL'ART. 140 BIS DEL D.LGS N.36/2023. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANAC. . CUP G17H25000410001**

Il Dirigente ROSSI LUCA

L'art. 1 - Principi generali – del “Nuovo codice della strada”, decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, stabilisce che “la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato” (e dagli Enti proprietari delle strade).

Secondo tale principio la spesa per interventi manutentivi, volti a garantire le condizioni minime di sicurezza delle strade provinciali, è da ritenersi indispensabile per evitare potenziali danni patrimoniali all'Ente in caso di incidenti provocati dalla cattiva manutenzione stradale.

Alla Progressiva 4+470 della SP 23 di Valle Rossenna, in prossimità della loc. Cà Oceta in comune di Prignano sulla Secchia, a seguito delle notevoli piogge, si è verificato un movimento franoso che ha causato l'avvallamento della sede stradale.

Considerando che il tratto oggetto del movimento franoso ha uno sviluppo di circa 140 ml, con ordinanza n. 158 del 15/10/2024 è stato istituito il limite massimo di velocità di 30 km/h e il divieto di sorpasso nonché rimossa tutta la pavimentazione stradale portando il piano viabile a bianco con vari ricarichi di materiale inerte (stabilizzato) per mantenere la pavimentazione il più regolare possibile, creando notevole disagio agli utenti della strada.

Occorre pertanto intervenire con urgenza e in tempi ravvicinati per ripristinare il piano viabile e per evitare ulteriori disagi alla circolazione stradale.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte è stato redatto un Computo Metrico Estimativo nel quale sono stati previsti interventi prioritari mirati alla sistemazione, al ripristino della sede stradale ed alla messa in sicurezza del tratto stradale in oggetto, come di seguito specificato:

- Realizzazione di opere di drenaggio nel terreno a monte della strada raccogliendo l'acqua di falda in un pozzetto e convogliandola al torrente Rossenna a valle;

- Realizzazione di attraversamento per far defluire le acque superficiali;
- Sistemazione della sede stradale e rifacimento della pavimentazione;
- Formazione e sistemazione delle relative cunette stradali.

Il presente appalto consta di una previsione di spesa per gli interventi sopradescritti di € 250.000,00 come di seguito suddivisi:

A) LAVORI:	€	Totale in €
Importo lavori di cui € 53.635,73 per costo manodopera	179.704,55	
Oneri per la sicurezza	3.600,00	
<b>IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO</b>		<b>183.304,55</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE:</b>		
IVA al 22%	40.327,00	
Spese tecniche di progettazione Art. 45 del D.lgs. n. 36/2023	2.932,87	
Quota IRAP incentivi	249,29	
Indennizzo proprietari	5.000,00	
Forniture varie	5.000,00	
Prove di laboratorio	2.000,00	
Imprevisti	10.932,29	
Contributo ANAC	250,00	
Arrotondamento	4,00	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>66.695,45</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>		<b>250.000,00</b>

La spesa complessiva di € 250.000,00 trova copertura finanziaria al Cap. 4720 del PEG 2025, ed è completamente finanziata con fondi della Protezione Civile (Decreto n. 161/2025 - Ordinanza OCDPC n. 1109/2024 - Codice Intervento n. 20058).

Trattandosi di procedura di Protezione civile di cui al D.lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 art. 25, 26, 27 trovano applicazione sia l'art. 140 che l'art. 140 bis del D.lgs. n. 36/2023.

L'art. 1 comma 2 dell'Ordinanza OCDPC n. 1109/24 indica di applicare integralmente le disposizioni di cui agli articoli da 1, comma 2, a 7 e da 9 a 12 dell'Ordinanza OCDPC n. 1100/2024 tra cui l'art. 3 denominato "Deroghe" il quale stabilisce, in deroga all'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023, di potersi avvalere di quanto disposto dall'art. 140 bis comma 4 lett. a) il quale raddoppia gli importi dell'art. 50 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 fino al limite delle soglie articolo 14, anche senza previa consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti contraenti in possesso documentata professionalità, idonea all'esecuzione delle prestazioni contrattuali richieste.

Per quanto sopra riportato, per l'esecuzione dei lavori in oggetto, il Servizio Viabilità – Area Tecnica, che non dispone né delle risorse umane e neppure delle attrezzature adeguate, ritiene opportuno e necessario procedere con affidamento diretto al fine di garantire la massima rapidità ed efficacia nell'esecuzione dei lavori in quanto trattandosi di emergenza di Protezione Civile, ai sensi dell'art. 140 bis comma 4 lett. a) del D.lgs. 36/2023.

In merito ai criteri CAM inerenti le lavorazioni previste, si rimanda alla relazione CAM allegata al presente progetto (Tav. 01b Relazione CAM).

In merito ai criteri DNSH si specifica che non sono necessari in quanto il progetto non è finanziato da risorse PNRR.

Per il presente progetto è stato redatto il piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 a cura del coordinatore in fase di progettazione Geom. Simone Battaglia del Servizio Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena.

Considerando la particolarità delle lavorazioni, e la presenza di scavi particolarmente profondi, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, si provvede alla nomina del Coordinatore per l'esecuzione individuato nella persona del Geom. Franco Sarto Vaccari del Servizio Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena.

VISTI:

- Lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi".

DATO ATTO CHE:

- trattandosi di procedura di Protezione civile di cui al D.lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 art. 25,26, 27 trovano applicazione sia l'art. 140 che l'art. 140 bis del D.lgs. n. 36/2023 (successivo alla data di emanazione della Ordinanza n. 1109/2024 ma pienamente applicabile alla procedura in oggetto);
- l'art. 1 comma 2 dell'Ordinanza OCDPC n. 1109/24 indica di applicare integralmente le disposizioni di cui agli articoli da 1, comma 2, a 7 e da 9 a 12 dell'Ordinanza OCDPC n. 1100/2024 tra cui l'art. 3 denominato "Deroghe", il quale stabilisce, in deroga all'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023, di potersi avvalere di quanto disposto dall'art. 140 bis comma 4 lett. a) il quale raddoppia gli importi dell'art. 50 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 fino al limite delle soglie articolo 14, anche senza previa consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti contraenti in possesso documentata professionalità, idonea all'esecuzione delle prestazioni contrattuali richieste;
- l'art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 36/2023 come modificato dal D.lgs. 209/2024 al ricorrere di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo per le opere, la stazione appaltante riconosce la revisione delle condizioni economiche nella misura del 90 per cento del valore eccedente la suddetta variazione;
- per l'appalto dei lavori in oggetto, questa amministrazione intende avvalersi della piattaforma di approvvigionamento regionale digitale PAD conforme al disposto dell'art. 25 del D.lgs. n. 36/2023 INTERCENT ER-SATER;
- le offerte verranno richieste ad operatori in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- trattandosi di appalto a misura l'affidamento avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 50 comma 4 del predetto D.lgs. n. 36/2023 determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;
- il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90;
- ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 36/2023, l'appalto, dato l'importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non è ulteriormente suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazio-

ne di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 36/2023.

VISTI:

- il progetto esecutivo dei lavori in appalto quale unico livello di progettazione, predisposto ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'allegato 1.7 al suddetto decreto, sulla base del documento di indirizzo alla progettazione e composto dai seguenti elaborati: relazione generale, relazione CAM, zona intervento e sezione tipo, elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo, capitolato speciale d'appalto, schema contratto d'appalto, piano della sicurezza redatti nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 5 agosto 2024 pubblicato su GURI n. 197 del 23/08/2024 in vigore dal 21/12/2024;
- la validazione del progetto, redatta dal Responsabile unico del Progetto (prot. 10790 del 27/03/2026) effettuata ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 34, comma 2, lett. d) dell'allegato I.7 al suddetto decreto;
- l'istruttoria informale a cura del RUP finalizzata all'individuazione dell'operatore economico (lettera avvio gara prot. 10790 del 27/03/2026) in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, con particolare riferimento all'avvenuta dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 28 dell'allegato II.12 al D.lgs. n. 36/2023 commi 1 e 2 con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 50 comma 4 del predetto D.lgs. n. 36/2023 determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara.

Si è provveduto a chiedere a mezzo posta certificata con prot. 11039 del 30/03/2026 un'offerta ai seguenti operatori economici in possesso dei necessari requisiti (come da lettera richiesta preventivo prot. 11039 del 30/03/2026):

- CANOVI COSTRUZIONI SRL con sede in Via Cimone 3 41023 Lama Mocogno C.F./P.IVA 00260550363
- FEA S.R.L. con sede in Via Manzolino Est n. 14 – 41013 Castelfranco Emilia (MO) C.F./P.IVA 02764870362
- Scavi-Ter s.n.c. di Mariani Gino e Figli con sede in Via Leonardo da Vinci n. 4/6 – 41026 Pavullo n/F. (MO) C.F./P.IVA 03883910360

con scadenza presentazione offerte fissata alle ore 12.00 del giorno 03/04/2026.

Entro il termine fissato sono pervenute le seguenti offerte:

- CANOVI COSTRUZIONI SRL (pec prot. 11693 del 03/04/2026) che ha offerto un ribasso del 3,10%
- FEA SRL (pec prot. 11674 del 03/04/2026) che ha offerto un ribasso del 1,80%
- Scavi-Ter s.n.c. (pec prot. 11490 del 02/04/2026) che ha offerto un ribasso del 2,10%.

Si è successivamente proceduto sulla piattaforma Sater con Affidamento diretto PI 179037-26 pubblicato in data 08/04/2026 all'operatore economico CANOVI COSTRUZIONI SRL che aveva formulato la migliore offerta nella precedente richiesta di preventivo, con scadenza presentazione offerte fissata alle ore 13.00 del 13/04/2026.

Entro tale termine con PI 183223-26 del 10/04/2026 l'operatore economico CANOVI COSTRUZIONI SRL ha confermato il ribasso offerto precedentemente e pertanto si ritiene di aggiudicare a CANOVI COSTRUZIONI SRL i lavori "SP 23 DI VALLE ROSSENNA - INTERVENTI URGENTI PER CONTRASTARE IL DISSESTO IDROGEOLOGICO E PER IL MANTENIMENTO DELLA TRANSITABILITA' AL KM 4+470 IN LOCALITA' CA' OCETA IN COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA (MO)" per un importo di € 174.133,71 per lavori (di cui € 53.635,73 per costo manodopera invariato rispetto al CSA) oltre ad € 3.600,00 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 177.733,71) oltre ad € 39.101,42 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 216.835,13.

Il quadro economico di assestamento risulta pertanto il seguente:

A) IMPORTO LAVORI		
Importo dei lavori ribassati di cui € 53.635,73 per costo manodopera	174.133,71	
Oneri per la sicurezza	3.600,00	
Importo contrattuale		177.733,71
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
IVA al 22%	39.101,42	
Spese tecniche di progettazione Art. 45 del D.lgs. n. 36/2023	2.932,87	
Quota IRAP incentivi	249,29	
Indennizzo proprietari	5.000,00	
Forniture varie	5.000,00	
Prove di laboratorio	2.000,00	
Imprevisti	10.932,29	
Contributo ANAC	250,00	
Arrotondamento	4,00	
Ribasso d'asta IVA compresa	6.796,42	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		72.266,29
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		250.000,00

Relativamente all'operatore economico sono stati acquisiti:

- il modello di autodichiarazione relativamente al possesso dei requisiti generali e tecnico-economici previsti per l'affidamento del contratto, come da Soa adeguata per categoria e classifica (cat. OG3 cl. V)
- è stata consultata la W.L. della Prefettura di Modena a cui l'operatore economico risulta iscritto;
- è previsto l'esonero dalla corresponsione della garanzia a corredo dell'offerta.

Si dà atto che l'impresa CANOVI COSTRUZIONI SRL risulta in possesso di attestazione SOA adeguata per categoria e classifica (cat. OG3 cl. V) e pertanto è esonerata dagli adempimenti previsti in materia di c.d. patente a punti nei cantieri.

I controlli di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 sono in corso di rinnovo da parte dell'U.O. Contratti e Patrimonio; si ritiene di provvedere all'affidamento ai sensi dell'art. 3 comma 3 dell'Ord. 1100/2024 (cui l'ordinanza n. 1109/2024 fa riferimento) che prevede una deroga all'art. 17 commi 5, 7 e 8 del D.lgs. n. 36/2023 per consentire l'aggiudicazione nonché la consegna dei lavori o l'esecuzione del contratto in assenza della verifica dei requisiti in capo all'offerente.

L'operatore economico risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC regolare (prot. INAIL\_52761445 del 09/02/2026 valido fino al 09/06/2026) e non risultano in essere procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visura camerale C.C.I.A.A. di Modena del 13/04/2026 n. T 646560412 e in pari data è stato consultato il casellario ANAC da cui non risultano annotazioni a suo carico.

DATO ATTO:

- della invarianza del costo della manodopera indicato in sede di presentazione dell'offerta da parte dell'affidatario rispetto a quello di capitolato;
- della adeguatezza del contratto collettivo applicato dall'operatore in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto (Settore CCNL aziende edili - codice CCNL F015 "CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie im-

prese industriali dell'edilizia e affini") corrispondente a quello indicato dalla stazione appaltante nella documentazione di gara ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 36/2023 come modificato dal D.lgs. 209/2024;

- che è stato acquisito il CIG BB3B4EFA86 tramite la piattaforma certificata (PAD) Sater di Intercent-ER ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;
- che ai sensi dell'art. 53 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria;
- che il RUP provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.lgs. n. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023;
- per l'avvio dell'esecuzione del contratto, anche in osservanza del principio di tempestività di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 36/2023, si procederà in via anticipata alla consegna dei lavori mediante la redazione del verbale di consegna del cantiere anche in assenza della verifica dei requisiti come previsto dall'art. 3 dell'Ordinanza n. 1100/2024;
- la stipulazione del contratto avverrà nelle forme previste dall'art. 28 del vigente Regolamento sui contratti dell'ente;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestarne la regolarità e correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis del D.lgs. 267/2000.

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.lgs. n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso.

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ed in particolare gli artt. 107, 153, 163, 183, 191 e 192;
- il D.lgs. 118/2011 e s.m.i..

EVIDENZIATO pertanto che questa Amministrazione ha garantito in aderenza:

- a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, nella fase di affidamento.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile Unico del Progetto è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

#### DETERMINA

- 1) richiamate le premesse al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di approvare il progetto dell'importo complessivo di € 250.000,00 finanziato con fondi di protezione civile assunto agli atti con prot. 40665 del 24/11/2025 e composto dagli elaborati di cui al prot. 40665 del 24/11/2025;
- 2) di approvare come modalità di scelta del contraente l'affidamento diretto previsto dall'art. 140 bis del D.lgs. n. 36/2023 in deroga all'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023 ai sensi dell'art. 3 del OCDPC n. 1100/24, come da procedura di gara su piattaforma Sater  
PI 179037-26 pubblicata in data 08/04/2026 preceduta da Richiesta preventivo pec prot. n. 11039 del 30/03/2026;
- 3) di procedere all'affidamento diretto dei lavori "SP 23 DI VALLE ROSSENNA - INTERVENTI URGENTI PER CONTRASTARE IL DISSESTO IDROGEOLOGICO E PER IL MANTENIMENTO DELLA TRANSITABILITA' AL KM 4+470 IN LOCALITA' CA' OCETA IN COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA (MO)" all'operatore economico CANOVI COSTRUZIONI SRL con sede in Via Cimone 3 41023 Lama Mocogno C.F./P.IVA 00260550363 che ha dichiarato di eseguirli con un ribasso del 3,10% sull'elenco prezzi per un importo di € 174.133,71 per lavori (di cui € 53.635,73 per costo manodopera invariato rispetto al CSA) oltre ad € 3.600,00 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 177.733,71) oltre ad € 39.101,42 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 216.835,13 ed alle condizioni descritte nella documentazione progettuale posta a base dell'affidamento;
- 4) di dare atto che il nuovo quadro economico post affidamento dell'importo complessivo di € 250.000,00 risulta così suddiviso:

A) IMPORTO LAVORI		
Importo dei lavori ribassati di cui € 53.635,73 per costo manodopera	174.133,71	
Oneri per la sicurezza	3.600,00	
Importo contrattuale		177.733,71
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
IVA al 22%	39.101,42	
Spese tecniche di progettazione Art. 45 del D.lgs.	2.932,87	

n. 36/2023		
Quota IRAP incentivi	249,29	
Indennizzo proprietari	5.000,00	
Forniture varie	5.000,00	
Prove di laboratorio	2.000,00	
Imprevisti	10.932,29	
Contributo ANAC	250,00	
Arrotondamento	4,00	
Ribasso d'asta IVA compresa	6.796,42	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		72.266,29
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		250.000,00

- 5) di demandare al RUP, per mezzo degli Uffici competenti tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione ed in particolar modo:
  - l'accertamento delle condizioni di legge in capo all'affidatario e l'acquisizione della documentazione necessaria ai fini della stipula del relativo contratto,
  - l'acquisizione della garanzia definitiva da prestarsi da parte dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 36/2023;
- 6) di accertare in entrata la somma di € 250.000,00 al cap. 2004 "Contributo Regione Dipartimento Protezione Civile" del PEG 2026 finanziata con OCPDC n. 1109/2024 (codice intervento n. 20058);
- 7) di prenotare la somma complessiva di € 250.000,00 finanziata con OCPDC n. 1109/2024 al capitolo 4720 "Sistemazione strade con contributo della Protezione Civile" del Peg 2026;
- 8) di impegnare nell'ambito della suddetta prenotazione del capitolo 4720 "Sistemazione strade con contributo della Protezione Civile" del Peg 2026 le seguenti somme finanziate con contributo della protezione civile:
  - € 216.835,13 per lavori a favore della ditta aggiudicataria CANOVI COSTRUZIONI SRL C.F./P.IVA 00260550363;
  - € 35,00 quale contributo ANAC e di provvedere al pagamento della suddetta somma per la presente selezione - codice appalto interno 2e8655a1-d74f-4bdc-a3ab-794c14314c14 attenendosi alle istruzioni operative pubblicate sul relativo sito ([anticorruzione.it](http://anticorruzione.it));
  - € 2.932,87 per incentivi di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/2023;
  - € 249,29 per Quota IRAP incentivi;
  - € 6.796,42 per Ribasso d'asta IVA compresa (utilizzabili per revisione prezzi e varianti);
- 9) di dare atto altresì che il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito al presente affidamento è BB3B4EFA86 ed il CUP è G17H25000410001;
- 10) di dare atto che l'operatore economico risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC regolare (prot. INAIL\_52761445 del 09/02/2026 valido fino al 09/06/2026) e non risultano in essere procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visura camerale C.C.I.A.A. di Modena del 13/04/2026 n. T 646560412 e che in pari data è stato consultato il casellario ANAC da cui non risultano annotazioni a suo carico;
- 11) di dare atto che l'impresa CANOVI COSTRUZIONI SRL risulta in possesso di attestazione SOA adeguata per categoria e classifica (cat. OG3 cl. V) e pertanto è esonerata dagli adempimenti previsti in materia di c.d. patente a punti nei cantieri;

- 12) di dare atto che i controlli di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 sono in corso di rinnovo da parte dell'U.O. Contratti e Patrimonio ma si ritiene di provvedere all'affidamento ai sensi dell'art. 3 comma 3 dell'Ord. 1100/2024 che prevede una deroga all'art. 17 commi 5, 7 e 8 del D.lgs. 36/2023 per consentire l'aggiudicazione nonché la consegna dei lavori o l'esecuzione del contratto in assenza della verifica dei requisiti in capo all'offerente;
- 13) di dare atto che l'aggiudicatario ha dichiarato di applicare nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto il contratto collettivo nazionale e territoriale applicabile al Settore CCNL aziende edili - codice CCNL F015 CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini, e di impegnarsi a garantire le medesime tutele normative ed economiche ai lavoratori in subappalto ai sensi dell'art. 11 commi 2 e 2 bis e 5 del D.lgs. 36/2023 come modificato dal D.lgs. 209/2024;
- 14) di dare atto che l'impresa risulta iscritta alla c.d. white list della Prefettura di Modena con provvedimento prot. 84056/2024 del 22/10/2024 in corso di aggiornamento nei settori "noli a freddo macchinari" e "noli a caldo", e alla c.d. white list ricostruzione post-sisma nei settori "demolizione di edifici ed altre strutture, sistemazione del terreno per il cantiere edile", "movimenti di terra quali gli scavi, i livellamenti, i riporti del terreno, gli sbancamenti" "noleggio con conducente di mezzi speciali" con provvedimento prot. 84056/2024 del 22/10/2024 in corso di aggiornamento;
- 15) di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 16) di dare atto che l'ufficio di progettazione risulta così composto:  
Progettisti: Geom. Franco Sarto Vaccari – Geom. Simone Battaglia  
Coordinatore sicurezza (progettazione): Geom. Simone Battaglia;
- 17) di istituire l'Ufficio Direzione Lavori così composto:  
- Direttore dei Lavori: Geom. Simone Battaglia  
- Direttore Operativo: Geom. Vincenzo Sinagra  
- Ispettore di cantiere: Sig. Gian Luca Santi  
- Coordinatore sicurezza esecuzione: geom. Franco Sarto Vaccari;
- 18) di dare atto che il contratto verrà stipulato nelle forme previste dall'art. 28 del vigente Regolamento sui contratti dell'ente;
- 19) di dare atto che l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;
- 20) di dare atto che il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in gg 300 naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- 21) di dare atto che le modalità di pagamento sono disciplinate dall'art. 21 e seguenti del Capitolato speciale d'appalto;
- 22) di prevedere l'obbligo per l'affidatario di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare integralmente e senza riserva alcuna, le condizioni contrattuali;
- 23) di dare atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario si procederà alla risoluzione del contratto, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta

- o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
- 24) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture al n. 11-15-03F.1192 (rif. Arch. 1179);
  - 25) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013 e nella sezione "Bandi di gara e contratti, Atti, documenti e collegamenti riferiti ad ogni singola procedura" ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e della Delibera A.N.AC n. 601/2023 (All.1);
  - 26) di dare atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito della Provincia di Modena;
  - 27) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000;
  - 28) di dare atto che l'impresa aggiudicataria ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati della Provincia – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto – che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio;
  - 29) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
  - 30) di dare atto che contro il presente affidamento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge;
  - 31) di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interessi da parte dell'appaltatore.

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Contabilità straordinaria

Determinazione n. 829 del 22/04/2026

Proposta n. 1894/2026 - Area Tecnica - Amministrativo Lavori Pubblici

**OGGETTO: OCDPC N. 1109/2024. PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 17/10/2024 NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA.**

**SP 23 DI VALLE ROSSENA - INTERVENTI URGENTI PER CONTRASTARE IL DISSESTO IDROGEOLOGICO E PER IL MANTENIMENTO DELLA TRANSITABILITA' AL KM 4+470 IN LOCALITA' CA' OCETA IN COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA (MO) CUP: G17H25000410001 CIG: BB3B4EFA86. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) E DELL'ART. 140 BIS DEL D.LGS N.36/2023. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANAC.**

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 23/04/2026

Il Dirigente  
GOZZOLI LUCA  
(In sostituzione di GUIZZARDI  
RAFFAELE)  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)