



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici

Direttore di Area MANNI ALESSANDRO

Determinazione n° 196 del 05/09/2019

OGGETTO :

ITES “J. BAROZZI” DI MODENA – LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO - CUP G97D17000170004 E CIG 7707150D5E. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E NUOVO QUADRO ECONOMICO, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 310 del 04.12.2018 il Direttore dell'Area Lavori Pubblici, Ing. Alessandro Manni, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, dell'importo complessivo di € 2.645.078,92 di cui € 2.252.727,27 a base d'appalto suddiviso in € 2.051.042,44 per lavori ed in € 201.684,83 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'appalto; con la medesima determinazione il citato Direttore ha dato avvio alla procedura di gara individuando, quale modalità di scelta del contraente, la procedura aperta ai sensi dell' art. 60 del D.lgs. 50/2016, da esperire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del citato decreto, determinando altresì i criteri ed i punteggi per la valutazione delle offerte tecniche ed approvando la documentazione di gara.

La procedura di gara è stata espletata sulla piattaforma e-procurement SATER in base alla convenzione sottoscritta tra la Provincia di Modena e l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER (prot. n. 32943 del 05/09/2018) stipulata a seguito dell'obbligo di utilizzo di comunicazioni telematiche previste dall'art. 40 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. L'avviso di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie speciale - n. 142 del 05.12.2018, sui quotidiani nazionale e locale, sul SITAR , sul sito internet istituzionale dell'ente e sulla piattaforma informatica SATER nei termini di legge.

Allo scadere del termine di presentazione delle offerte, fissato al 10.01.2019 ore 12,00, sono stati nominati, con determinazione dirigenziale n. 8 del 14.01.2019, la Commissione giudicatrice e il Seggio di gara.

In data 15.01.2019 si è svolta la prima seduta pubblica virtuale di gara (verbale RSP n.2975) per l'esame della documentazione amministrativa che è risultata regolare per tutte le n. 7 imprese che hanno presentato offerta e che di seguito si elencano:

CONSORZIO STABILE MODENESE SOC. CONSORTILE PER AZIONI con sede in Modena - C.F.03126320369, impresa esecutrice COSTRUZIONI GENERALI 2 S.R.L. con sede in Modena – C.F.03542700368

BOTTOLI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Mantova, C.F.02264720208

CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Bologna - C.F. 03530851207, impresa esecutrice SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A., con sede in Concordia sulla Secchia (MO) - C.F.00154960363,

RTI: ANT2 S.R.L. con sede in Corridonia (MC) - C.F.01853860433, mandataria, e PAPA UMBERTO S.R.L. con sede in Itri (FR) - C.F. 02207870599, mandante

RTI: BIOLCHINI COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Sestola (MO) - C.F. 02856090366, mandataria, e CROVETTI DANTE S.R.L. con sede in Pievepelago (MO) - C.F.02027590369, mandante

RTI: BASCHIERI S.R.L. con sede in Sassuolo (MO) - C.F.02641530361, mandataria e STORCI PERFORAZIONI S.R.L. con sede in Ravarino (MO) - C.F.02992650362, mandante

RTI: CIRES SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Bologna - C.F. 02584701201, mandataria e C.I.B. COSTRUZIONI IDROGEOLOGICHE BOLOGNESI S.R.L. con sede in Valsamoggia (BO) - C.F.02346481209, mandante, esecutrice consorziata C.L.R. COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Bomporto (MO) - C.F. 03578130365.

In data 16.01.2019 si è provveduto a pubblicare sul sito istituzionale della Provincia, nella sezione Amministrazione trasparente-Bandi di gara e contratti, l'Elenco dei concorrenti esclusi/ammessi all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali (prot. n. 1521 del 16.01.2019) ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

In data 18.01.2019 si è svolta la seconda seduta pubblica virtuale di gara (verbale RSP n. 2978) per lo sblocco delle “buste” contenenti l'offerta tecnica e la verifica della documentazione presentata dai sette concorrenti.

In successive sedute di gara riservate, delle quali si redigevano i relativi verbali, tenutesi in data 23, 25 e 30 gennaio 2019 e 1 e 4 febbraio 2019, venivano valutate le offerte tecniche da parte della Commissione giudicatrice.

In data 22.02.2019 si svolgeva la terza seduta pubblica virtuale di gara (verbale RSP n. 2984) in cui il Presidente del Seggio di gara, nonché Responsabile Unico del Procedimento, comunicava l'esclusione del RTI BASCHIERI S.R.L. mandataria e STORCI PERFORAZIONI S.R.L. Mandante (prot.n. 6326 del 27.02.2019), per la seguente motivazione riportata nel verbale citato *“sulla base delle valutazioni della Commissione giudicatrice, nel computo metrico di confronto relativo al criterio a) "Aumento della funzionalità degli spazi didattici previsti nell'area Ex Self-Service" dell'offerta tecnica sono presenti elementi di natura economica, contrariamente a quanto espressamente previsto, a pena di esclusione, al punto 3) Svolgimento della gara – Indicazioni di carattere generale – delle Norme di gara”* e comunicava l'esito delle valutazioni delle offerte tecniche espletate dalla Commissione giudicatrice in seduta riservata :

1. CONSORZIO STABILE MODENESE SOC. CONSORTILE PER AZIONI:

1. criterio a): punti 60
2. criterio b): punti 5,96
3. totale punti: 65,96

2. BOTTOLI COSTRUZIONI S.R.L. :

1. criterio a): punti 13,02
2. criterio b): punti 10,24
3. totale punti: 23,26

3. CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA .:

- criterio a): punti 3,72
- criterio b): punti 2,44
- totale punti: 6,16

4. RTI tra ANT2 S.R.L. mandataria e PAPA UMBERTO S.R.L. mandante:

- o criterio a): punti 38,64
- o criterio b): punti 20,00
- o totale punti: 58,64

5. RTI tra BIOLCHINI COSTRUZIONI S.R.L. mandataria e CROVETTI DANTE S.R.L. mandante:

- o criterio a): punti 7,20
- o criterio b): punti 1,20
- o totale punti: 8,40

6. RTI tra CIRES SOCIETA' COOPERATIVA mandataria e C.I.B. COSTRUZIONI IDROGEOLOGICHE BOLOGNESI S.R.L. mandante:

- o criterio a): punti 17,04
- o criterio b): punti 5,18
- o totale punti: 22,22

Le offerte tecniche presentate dalle imprese BOTTOLI COSTRUZIONI S.R.L., CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA, RTI tra BIOLCHINI COSTRUZIONI S.R.L. mandataria e CROVETTI DANTE S.R.L. Mandante, RTI tra CIRES SOCIETA' COOPERATIVA mandataria e C.I.B. COSTRUZIONI IDROGEOLOGICHE BOLOGNESI S.R.L. Mandante, non venivano ammesse alla successiva fase di apertura delle offerte economiche, in quanto, come previsto alla voce “Indicazioni di carattere generale” delle Norme di Gara, non raggiungevano la soglia minima di sbarramento di punti 35. Si provvedeva ad inviare le comunicazioni di **esclusione** delle predette imprese (prot. del 27.02.2019 n. 6325-RTI BIOLCHINI COSTRUZIONI S.R.L. e CROVETTI DANTE S.R.L., n. 6327-RTI CIRES SOCIETA' COOPERATIVA e C.I.B. COSTRUZIONI IDROGEOLOGICHE BOLOGNESI S.R.L., n. 6336-CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA, n. 6337-BOTTOLI COSTRUZIONI S.R.L.) dalla procedura in oggetto tramite la piattaforma Sater.

A seguire il Presidente provvedeva all'apertura delle “buste economiche” delle imprese ammesse che offrivano il seguente ribasso sul prezzo a base d'appalto:

1. CONSORZIO STABILE MODENESE SOC. CONSORTILE PER AZIONI con sede in Modena: 5%
2. RTI tra ANT2 S.R.L. con sede in Corridonia (MC), mandataria, e - PAPA UMBERTO S.R.L. con sede in Itri (LT) , mandante: 26,681%.

Preso atto delle valutazioni delle offerte tecniche e del ribasso offerto, si determinavano i seguenti punteggi e la seguente graduatoria finale:

DITTE CONCORRENTI	PUNTI	PUNTI	PUNTI
	Off.Tecn.	Off.Econ.	Tot.
1. ATI ANT2 - PAPA	71,12	20	91,12
2. CONSORZIO CSM	80,00	3,74	83,74

Il RUP, ai sensi dell'art. 97, comma 6, del D.Lgs 50/2016, disponeva di assoggettare alla verifica di congruità l'offerta del concorrente primo in graduatoria.

Si dava pertanto avvio al subprocedimento di verifica di congruità con pec prot.n. 6698 del 01/03/2019.

La commissione giudicatrice si riuniva in seduta riservata per l'esame della documentazione pervenuta in data 22 e 27 marzo, 3 aprile, 3,17,22 maggio e 7 e 10 giugno 2019, dando atto nell'ultima seduta di quanto esaminato e valutato nelle precedenti in merito alle giustificazioni presentate dal concorrente e dichiarando la non congruità dell'offerta per le motivazioni indicate specificatamente nel citato verbale.

In data 12.07.2019 si svolgeva la quarta seduta pubblica virtuale di gara (verbale RSP n. 3006) (seduta regolarmente comunicata con pubblicazione sulla piattaforma Sater e sul sito internet della Provincia in data 10 luglio 2019) in cui il Presidente del Seggio di gara e Responsabile Unico del Procedimento comunicava (comunicazione SATER registro di Sistema n. PI208195-19 del 12.07.2019) l'esito non regolare della verifica di congruità del concorrente Raggruppamento Temporaneo d'impresa tra la società ANT2 S.R.L. con sede in Corridonia (MC), mandataria, e la società PAPA UMBERTO S.R.L. in Itri (LT), mandante, rinviando alle motivazioni dettagliatamente indicate nei verbali sopra richiamati ed escludendo pertanto il predetto raggruppamento dalla procedura.

Il Presidente del Seggio di gara e Responsabile Unico del Procedimento proponeva di aggiudicare i lavori in oggetto al concorrente secondo in graduatoria CONSORZIO STABILE MODENESE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI con sede in Modena, via Pietro Giardini n. 1305, Codice fiscale n. 03126320369, che ha offerto un ribasso del 5 % per un importo contrattuale di € 2.150.175,15 (di cui € 1.948.490,32 per lavori ed € 201.684,83 per oneri di sicurezza) oltre iva 10% per € 215.017,52 per complessivi € 2.365.192,67;

Il nuovo quadro economico di assestamento post gara dell'importo invariato di euro **2.645.078,92** è il seguente:

VOCE QUADRO ECONOMICO	PROGETTO ESECUTIVO			PROGETTO POST-GARA		
	TOTALE	FONDI MIUR	PROVINCIA	TOTALE	FONDI MIUR	PROVINCIA
	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
LAVORI						
Importo lavori soggetti a ribasso	2.051.042,44	1.035.183,35	1.015.859,09	1.948.490,32	983.424,18	965.066,14
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	201.684,83	101.792,52	99.892,31	201.684,83	101.792,52	99.892,31
TOTALE A BASE D'APPALTO	2.252.727,27	1.136.975,87	1.115.751,40	2.150.175,15	1.085.216,70	1.064.958,45
SOMME A DISPOSIZIONE						
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previsti dalla legge		-	-		-	-
Rilievi, accertamenti e indagini	11.956,00	6.034,32	5.921,68	11.956,00	6.034,32	5.921,68
Allacciamenti ai pubblici servizi	3.400,00	1.716,02	1.683,98	3.400,00	1.716,02	1.683,98
Imprevisti sui lavori + IVA	64.000,00	32.301,49	31.698,51	64.000,00	32.301,49	31.698,51
acquisizione di aree o immobili		-	-		-	-
Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)		-	-		-	-
Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice degli appalti		-	-		-	-
spese tecniche per incarichi esterni	69.042,92	34.846,71	34.196,21	69.042,92	34.846,71	34.196,21
spese tecniche per incenerimento ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i.	15.000,00	7.570,66	7.429,34	15.000,00	7.570,66	7.429,34
spese per accertamenti di laboratorio + IVA	-	-	-	-	-	-
Spese di cui agli artt. 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice (assicurazioni personale e spese di carattere strumentale)		-	-		-	-
Nulla Osta gestore Hera	-	-	-	-	-	-
spese per consulenza o supporto + IVA (Acustica + Prev. Incendi)	1.080,00	545,09	534,91	1.080,00	545,09	534,91
spese per commissioni giudicatrici + IVA	-	-	-	-	-	-
spese per pubblicità + IVA	2.000,00	1.009,42	990,58	2.000,00	1.009,42	990,58
IVA sui lavori	225.272,73	113.697,59	111.575,14	215.017,52	108.521,67	106.495,84
IVA E CASSA sulle competenze tecniche		-	-		-	-
Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	600,00	302,83	297,17	600,00	302,83	297,17
Spese per rilascio visti e pareri		-	-		-	-
Acquisto di beni (comprensivo di iva)		-	-		-	-
Spese organizzative e gestionali		-	-		-	-
Ribasso d'asta (IVA compresa)	-	-	-	112.807,33	-	55.872,25
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	392.351,65	198.024,13	194.327,52	494.903,77	192.848,21	245.120,47
Ribasso d'asta a disposizione del MIUR					56.935,08	
TOTALE QUADRO ECONOMICO	2.645.078,92	1.335.000,00	1.310.078,92	2.645.078,92	1.335.000,00	1.310.078,92

Ai sensi del n. 127 quaterdecies) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, trattandosi di intervento di ristrutturazione, si applica l'aliquota IVA ridotta del 10 per cento.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F752 – Rif. Arch 211.

Con la determinazione n. 310 del 04/12/2018 si dava atto del finanziamento della spesa di complessivi € 2.645.078,92 prevista nel piano triennale degli investimenti 2018/2021 e finanziata per € 1.335.000,00 con fondi del MIUR D.L. n. 50/17 convertito in L. 96/2017 – D.M. n. 607 dell' 08/08/2017 (G.U. 265 del 13/11/2017), e per € 1.310.078,92 con entrate proprie, al capitolo 563 "ITC Barozzi Modena Manutenzione Straordinaria"

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

L'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori come previsto nelle norme di gara.

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore d'Area Ing. Alessandro Manni;

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ed in attuazione del regolamento UE 679/2016, sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito Internet dell'Ente www.provincia.modena.it sezione "Trasparenza, valutazione e merito", dei dati relativi alla presente determinazione.

Per quanto precede,

Il Direttore di Area ALESSANDRO MANNI determina

1. di approvare i verbali delle sedute pubbliche di gara del 15.01.2019 (RSP n. 2975), del 18.01.2019 (RSP n. 2978), del 22.02.2019 (RSP n. 2984) e del 12.07.2019 (RSP n. 3006) e delle sedute riservate della Commissione Giudicatrice del 23.01.2019, 25.01.2019, 30.01.2019, 01.02.2019 e 04.02.2019;

2. di dare atto dell'**esclusione** del RTI BASCHIERI S.R.L. mandataria e STORCI PERFORAZIONI S.R.L. mandante, disposta nella terza seduta pubblica di gara (verbale RSP n. 2984) del 22.02.2019 per la motivazione riportata nel predetto verbale e che qui si richiamano integralmente per relationem;

3. di dare atto che nella medesima terza seduta pubblica di gara (verbale RSP n. 2984) del 22.02.2019 le offerte tecniche presentate dalle imprese BOTTOLI COSTRUZIONI S.R.L., CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA, RTI tra ANT2 S.R.L. mandataria e PAPA UMBERTO S.R.L. Mandante, RTI tra BIOLCHINI COSTRUZIONI S.R.L. mandataria e CROVETTI DANTE S.R.L. Mandante, RTI tra CIRES SOCIETA' COOPERATIVA mandataria e C.I.B. COSTRUZIONI IDROGEOLOGICHE BOLOGNESI S.R.L. Mandante, **non venivano ammesse** alla successiva fase di apertura delle offerte economiche, in quanto non raggiungevano la soglia minima di sbarramento di punti 35 come motivato nel predetto verbale che qui si quarta seduta pubblica di gara (verbale RSP n. 3006)

4. di dare atto della seguente graduatoria ad esito dell'apertura delle offerte economiche:

DITTE CONCORRENTI		PUNTI	PUNTI	PUNTI
		Off.Tecn.	Off.Econ.	Tot.
1. ATI ANT2 - PAPA		71,12	20	91,12
2. CONSORZIO CSM	80,00	3,74	83,74	

5. di dare atto del **subprocedimento di verifica di congruità** dell'offerta del RTI tra ANT2 S.R.L. con sede in Corridonia (MC), mandataria, e - PAPA UMBERTO S.R.L. con sede in Itri (LT), mandante: 26,681%, che ha determinato **l'esclusione della predetta impresa per non congruità dell'offerta** (comunicazione SATER registro di Sistema n. PI208195-19 del 12.07.2019), come risulta dal verbale del 10.06.2019 e dal verbale della quarta seduta pubblica di gara (verbale RSP n. 3006) del 12.07.2019.

6. di aggiudicare pertanto i lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.lgs 50/2016, vista la proposta di aggiudicazione così come formulata nel verbale di quarta seduta pubblica di gara del 12.07.2019, al secondo classificato in graduatoria **CONSORZIO STABILE MODENESE SOC. CONSORTILE PER AZIONI** con sede in Modena - C.F. 03126320369, impresa esecutrice COSTRUZIONI GENERALI 2 S.R.L. con sede in Modena - C.F. 03542700368, che ha offerto di eseguirli con un ribasso del **5 %** e pertanto per un importo contrattuale di € **2.150.175,15** (di cui € 1.948.490,32 per lavori ed € 201.684,83 per oneri di sicurezza) oltre iva 10% per 215.017,52 per complessivi euro 2.365.192,67;

7. di approvare l'offerta tecnica presentata dall'impresa **CONSORZIO STABILE MODENESE SOC. CONSORTILE PER AZIONI** con sede in Modena - C.F. 03126320369, impresa esecutrice COSTRUZIONI GENERALI 2 S.R.L. con sede in Modena - C.F. 03542700368, in sede di gara e che sarà vincolante ai fini della stipulazione del contratto e dell'esecuzione dei lavori;

8. di approvare il quadro economico di assestamento post gara come in premessa evidenziato dell'importo complessivo invariato di € **2.645.078,92**;

9. di dare atto che l'opera e' codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F752 – Rif. Arch 211;
10. di dare atto che il codice identificativo gara C.I.G. e' il n. 7707150D5E e il codice CUP e' il n. G97D17000170004;
11. di dare atto che l' ufficio di Direzione lavori risulta composto dai seguenti dipendenti del Servizio Lavori Speciali Edilizia della Provincia di Modena: Direttore dei lavori Ing. Daniele Gaudio;
12. di dare atto che ai sensi dell'art.90 del D.Lgs.n. 81/2008, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e stato individuato nella persona ing. Emanuele Gozzi dello Studio Ingegneri Riuniti;
13. di nominare, ai sensi dell'art.90 del D.Lgs.n. 81/2008, quale coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione l'Ing. Daniele Gaudio, dell'U.O. Lavori Speciali e Manutenzione Edilizia della Provincia di Modena;
14. di dare atto che nella determinazione n. 310/2018 è stato nominato, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 collaudatore l'Ing. Vincenzo Chianese, tecnico del servizio Lavori Speciali Edilizia;
15. di dare atto che il tempo contrattuale previsto nel capitolato speciale d'appalto è pari a giorni 600;
16. di dare atto che in data 06.08.2019 i controlli sui requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, effettuati dall'Ufficio Contratti e relativi CONSORZIO STABILE MODENESE SOC. CONSORTILE PER AZIONI con sede in Modena, risultata aggiudicataria dei lavori di cui all'oggetto e all'impresa esecutrice COSTRUZIONI GENERALI DUE S.R.L. con sede in Modena sono terminati e risultati regolari e pertanto la presente determinazione è efficace ai sensi dell'art.32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;
17. di dare atto che le imprese CONSORZIO STABILE MODENESE SOC. CONSORTILE PER AZIONI e COSTRUZIONI GENERALI DUE S.R.L., risultano iscritta nelle “White List” ai sensi della Legge 190/2012, del D.P.C.M. 18/04/2013 e dell'art. 29 del D.L. 24/06/2014, n. 90, con provvedimento emesso dalla Prefettura di Modena, in corso di aggiornamento per entrambe le società.
18. di provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del D.lgs. 50/2016 ;
19. di dare atto che la somma di € 2.645.078,92 e' stata prenotata con determinazione n. 310 del 04/12/2018 come in premessa specificato;
20. di impegnare conseguentemente la spesa per complessivi € 2.365.192,67 Iva compresa al capitolo n. 563 “ITC Barozzi di Modena – Manutenzione straordinaria” come segue:
quanto ad euro 667.500,00 (MIUR) alla prenotazione n. 467/2019 del peg 2019
quanto ad euro 600.000,00 (entrate proprie) alla prenotazione n. 466/2019 del peg 2019
quanto ad euro 526.238,37 (MIUR) alla prenotazione n. 26/2020 del peg 2020
quanto ad euro 571.454,30 (entrate proprie) alla prenotazione n. 25/2020 del peg 2020
21. di provvedere alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani dell'avviso di esito della presente procedura, con recupero delle spese di pubblicazione del bando e dell'esito a carico dell'aggiudicatario;
22. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente;
23. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna entro 30 giorni ai sensi dell'art. 120 Dlgs.104/2010;
24. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Direttore di Area ALESSANDRO MANNI

Originale Firmato Digitalmente



Provincia di Modena

Determinazione n° 196 del 05/09/2019

U.O. proponente: Appalti e amministrativo 1

Proposta n° : 1109 del 03/09/2019

OGGETTO :

ITES " J. BAROZZI" DI MODENA – LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO. CUP G97D17000170004 E CIG 7707150D5E. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E NUOVO QUADRO ECONOMICO, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA._

Parere : FAVOREVOLE

Visto di regolarità contabile, ai sensi art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata, ovvero riferito ad accertamento della entrata od alla variazione del patrimonio in quanto conseguono da atto DETERMINAZIONI LAVORI PUBBLICI n. 196 del 05/09/2019.

GUIZZARDI RAFFAELE

Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li

Protocollo n. _____ del _____