



Provincia di Modena

Area Amministrativa
Urbanistica, centrale unica di committenza e contratti
Appalti interni

Determinazione numero 1390 del 02/07/2026

OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL' AREA SUD-OVEST D.M. 141/2022 ANNO 2026. CUP G15F22000890001 - CIG BBA32A868A. PRESA D' ATTO DELL' AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA. CUP G15F22000890001

Il Dirigente GAUDIO DANIELE

Con determinazione n. 828 del 22/04/2026, il Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena, Responsabile Unico del Progetto, Dott. Luca Rossi, ha approvato il progetto esecutivo relativo all'appalto "LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL' AREA SUD-OVEST D.M. 141/2022 ANNO 2026. CUP G15F22000890001", assunto agli atti con prot. n. 8265 del 11/03/2026, dell'importo complessivo di € 630.746,49 di cui € 468.970,47 per lavori soggetti a ribasso d'asta (comprensivi di costo della manodopera stimato in € 79.710,47), € 14.347,28 per oneri della sicurezza non ribassabili ed € 147.428,74 per somme a disposizione.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F1250 -Rif. Arch. n. 1177.

L'intervento è inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche della Provincia di Modena 2026-2028 (Allegato 1 – scheda D), approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 103 del 16/12/2025 ed è identificato dal seguente CUI 01375710363202400377.

La spesa complessiva di € 630.746,49 trova copertura finanziaria al Cap. 4763 "Lavori di manutenzione straordinaria rete viaria – DM 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22 del Piano esecutivo di gestione (PEG) 2026, ed è finanziata, con Decreto Ministeriale 141/2022 destinato alla manutenzione straordinaria delle strade annualità 2026 cod. intervento 01380.R1.MO.

Si dà atto che, per l'appalto in oggetto è stato, inoltre, previsto un'opzione contrattuale, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023, nell'ipotesi di ulteriore finanziamento, per incrementare l'importo contrattuale per ulteriori lavori aventi la stessa natura di quelli già affidati, fino ad un massimo di € 756.282,25 comprensivo di oneri della sicurezza.

Il tempo per l'esecuzione di lavori è stabilito in 25 (venticinque) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna, in caso di attivazione dell'opzione di cui all' art. 120 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023, l'estensione massima del tempo contrattuale non potrà eccedere i 40 (quaranta).

Ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 (che prevede l'obbligo di individuare prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte), con la suddetta determinazione 828/2026, si è stabilito di ricorrere, quale modalità di scelta del contraente, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 36/2023, alla procedura negoziata senza bando con invito di almeno cinque operatori economici e con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 50, comma 4, esclusione automatica delle offerte di cui all'art. 54 con il "Metodo A" dell'Allegato II.2, del medesimo decreto.

Con determinazione n. 866 del 28/04/2026, la Dirigente del Servizio Urbanistica, Centrale unica di committenza e contratti, Responsabile del procedimento della fase di affidamento, ha provveduto ad indire la relativa procedura di affidamento ed approvare la relativa documentazione di gara.

L'acquisizione del Codice Identificativo di gara (CIG) è stata effettuata direttamente tramite la suddetta piattaforma mediante interconnessione/interoperabilità con la BDNCP e la relativa sezione Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) di ANAC.

Il Codice identificativo di gara risulta essere il n. BBA32A868A (Codice appalto interno: f2ae42f1-ef42-42af-ac0e-8e5514b681fc).

Nel rispetto della legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1 commi 65 e 67 e della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 524 del 22/12/2025, la Stazione Appaltante della Provincia di Modena, per l'appalto in questione, a seguito dell'acquisizione del CIG identificante la procedura in argomento, dovrà versare a favore dell'ANAC un contributo pari ad € 660,00, calcolato sulla base del valore stimato dell'appalto.

In data 28/05/2026 e 03/06/2026 si sono tenute le sedute di gara pubbliche virtuali (Verbali di gara prot. n. 20870 del 10/06/2026 e prot. n. 22625 del 23/06/2026), che hanno dato ad esito la seguente graduatoria di gara:

Impresa	Ribasso in %	Ribasso In €	Offerta in €	Stato offerta
ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L.	2,41	11.302,19 €	457.668,28 €	1° Aggiudicatario proposto
GIANNINI EMORE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	2,32	10.880,11 €	458.090,36 €	2°
CANOVI COSTRUZIONI SRL	2,25	10.551,84 €	458.418,63 €	3°
BIOLCHINI COSTRUZIONI S.R.L.	2,19	10.270,45 €	458.700,02 €	4°
CAPILUPPI LORENZO S.N.C - DI CAPILUPPI CLAUDIO & C.	1,45	6.800,07 €	462.170,40 €	5°
P.A.L. LAVORI STRADALI SRL	1,34	6.284,20 €	462.686,27 €	6°
EMILIANA ASFALTI SRL	1,25	5.862,13 €	463.108,34 €	7°
F E A S.R.L.	1,10	5.158,68 €	463.811,79 €	8°
EUROSTRADE S.R.L.	7,37	34.563,12 €	434.407,35 €	Anomalo
COSTRUZIONI ITAL STRADE S.R.L.	4,95	23.214,04 €	445.756,43 €	Anomalo

LCS IMPRESA STRADALE S.R.L.	2,66	12.474,61 €	456.495,86 €	Anomalo
IMPRESA PER LA ESECUZIONE DI OPERE EDILI, LAGUNARI E PUBBLICHE IN GENERE, IVI COMPRESSE QUELLE AMBIENTALI S.R.L. ABBREVIABILE IN: I.O.L.A. COSTRUZIONI SRL	2,66	12.474,61 €	456.495,86 €	Anomalo

Con Determinazione dirigenziale n. 1343 del 26/06/2026 la Responsabile del Procedimento della fase di affidamento ha aggiudicato conseguentemente i lavori in oggetto all'impresa ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via Ponticello 154- 41055 Montese (MO) – C.F. e P.ta IVA 02378870360, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 2,41%, corrispondente ad € 11.302,19 per un valore dell'offerta di € 457.668,28 oltre € 14.347,28 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 472.015,56 comprensivo di manodopera) ed € 103.843,42 per IVA al 22%, quindi per un importo complessivo di € 575.858,98.

Il nuovo quadro economico di assestamento post gara, diviso per annualità, si configura nel seguente modo:

		Finanziamento D.M. 141/2022 (assegn. 2026 cod. int. 01380.R1.MO)	
A)	Lavori		
	Lavori soggetti a ribasso d'asta	468.970,47	
	Ribasso offerto del 2,41%	11.302,19	
	Importo lavori	457.668,28	
	Oneri per la sicurezza	14.347,28	
	Importo contrattuale		472.015,56
B)	Somme a disposizione:		
	I.V.A. 22%	103.843,42	
	Accantonamento spese tecniche Art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023	9.666,36	
	Quota IRAP sugli incentivi per spese tecniche	657,31	
	Imprevisti	28.341,76	
	Prove sui materiali	1.773,40	
	Contributo Autorità di Vigilanza	660,00	
	Economia da ribasso + IVA	13.788,68	

	Arrotondamenti	-	
	Totale somme a disposizione		158.730,93
	Importo complessivo		630.746,49

Ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, l'aggiudicazione viene disposta dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente ed è immediatamente efficace. Infatti i controlli sui requisiti di ordine generale, di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, da parte dell'Ufficio Contratti nei confronti dell'impresa aggiudicataria, attivati in data 03/06/2026, hanno dato esito regolare (prot. n. 22110 del 18/06/2026).

Ai sensi dell'art. 17 comma 3 e dell'Allegato I.3 del D.Lgs. 36/2023, sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

A seguito della riorganizzazione dell'Ente, la Direttrice dell'Area Tecnica Ing. Annalisa Vita, con Determinazione n. 1366 del 30/06/2026, ha disposto la sostituzione del RUP e a nominato RUP l'Ing. Daniele Gaudio.

La Responsabile del Procedimento della fase di Affidamento è la Dirigente del Servizio Urbanistica, Centrale unica di committenza e contratti, Dott.ssa Barbara Bellentani.

Ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dall'art 1 c 9 lett. e della legge 190/2012, si dà atto dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile Unico del Progetto.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di prendere atto delle risultanze della procedura negoziata "LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL' AREA SUD-OVEST D.M. 141/2022 ANNO 2026. CUP G15F22000890001, come da determinazione dirigenziale di aggiudicazione

- n. 1343 del 26/06/2026 del Responsabile del procedimento della fase di affidamento dott.ssa Barbara Bellentani;
- 2) di dare atto, quindi, che i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa all'impresa ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via Ponticello 154– 41055 Montese (MO) – C.F. e P.ta IVA 02378870360, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 2,41%, corrispondente ad € 11.302,19 per un valore dell'offerta di € 457.668,28 oltre € 14.347,28 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 472.015,56 comprensivo di manodopera) ed € 103.843,42 per IVA al 22%, quindi per un importo complessivo di € 575.858,98;
 - 3) di dare atto che l'impresa seconda in graduatoria è GIANNINI EMORE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA C.F. e P.ta IVA IT03333870362 con il ribasso dell' 2,32%;
 - 4) di approvare il quadro economico di assestamento post gara come in premessa evidenziato;
 - 5) di dare atto che la somma complessiva dell'opera di € 630.746,49, viene finanziato con risorse del Decreto Ministeriale 141/2022 (annualità 2026 cod. intervento 01380.R1.MO.) e trova copertura finanziaria alla prenot. 1618/2026 – del Cap. 4763 “Lavori di manutenzione straordinaria rete viaria – con contributi D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 141/2022 del Piano esecutivo di gestione (PEG) 2026 – somma accertata al capitolo di entrata n. 2535 (acc.to n. 577/2026);
 - 6) di impegnare conseguentemente a favore dell'aggiudicatario la spesa per € 575.858,98, di cui € 457.668,28 per lavori comprensivi del costo della manodopera, € 14.347,28 per oneri di sicurezza, ed € 103.843,42 per IVA al 22%, alla prenot. 1618/2026 del capitolo 4763 “Lavori di manutenzione straordinaria rete viaria – con contributi D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 141/2022” del PEG 2026;
 - 7) di sub-impegnare € 657,31 alla prenot. 1618/2026 del capitolo 4763 del PEG 2026, quale somma IRAP sugli incentivi per le funzioni tecniche
 - 8) di dare atto che il cronoprogramma della spesa è il seguente:

Anno	DM 141/2022
2026	€ 630.746,49

- 9) di dare atto che l'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori come previsto nelle norme di gara;
- 10) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F1250 -Rif. Arch. n. 1177;
- 11) di dare atto che il C.U.P dell'opera è il n. G15F22000890001 e il codice identificativo gara C.I.G. è il n. BBA32A868A;
- 12) di dare atto che con determinazione a contrarre n. 828/2026 è stata sub-impegnata la somma di € 660,00 quale contributo a favore di ANAC, ai sensi dell'art. 1 comma 65 e 67 della L. 266/09;
- 13) di dare atto che, pertanto, si provvederà al pagamento del contributo ANAC relativamente al suddetto CIG per la presente sezione – CODICE APPALTO INTERNO: f2ae42f1-ef42-42af-ac0e-8e5514b681fc attenendosi alle nuove istruzioni operative pubblicate sul sito dell'ANAC al seguente indirizzo: <http://anticorruzione.it>;
- 14) di dare atto che è stato acquisito il DURC regolare il 22/05/2026 con scadenza il 19/09/2026 – prot. INAIL_54249103;
- 15) di dare atto che la Responsabile del Procedimento della fase di Affidamento è la Dirigente del servizio Urbanistica, Centrale unica di committenza e contratti dell'Area Amministrativa della Provincia di Modena dott.ssa Barbara Bellentani;
- 16) di dare atto che a seguito della riorganizzazione dell'Ente, la Direttrice dell'Area Tecnica Ing. Annalisa Vita, con Determinazione n. 1366 del 30/06/2026, ha disposto la sostituzione del RUP e a nominato RUP l'Ing. Daniele Gaudio;

- 17) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, Provvedimenti di cui al D.lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente;
- 18) di provvedere alla pubblicazione del collegamento ipertestuale (link) della procedura sulla BDNCP nella sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" dell'Amministrazione trasparente sul portale istituzionale della Provincia di Modena nonché di pubblicare il presente atto sulla piattaforma di approvvigionamento digitale SATER – Intercent-ER, certificata da AgiD per le fasi di pubblicazione, affidamento ed esecuzione, interoperabile con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 36 del 2023;
- 19) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contabilità Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità attestante la copertura finanziaria;
- 20) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna entro 30 giorni ai sensi dell'art. 120 Dlgs.104/2010.

Il Dirigente
GAUDIO DANIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Contabilità straordinaria

Determinazione n. 1390 del 02/07/2026

Proposta n. 3077/2026 - Area Amministrativa - Appalti interni

OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL' AREA SUD-OVEST D.M. 141/2022 ANNO 2026. CUP G15F22000890001 - CIG BBA32A868A. PRESA D' ATTO DELL' AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 03/07/2026

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)